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Ingenieure Rinne & Partner 28.06.2018

Pos. Beschreibung EP GP

A1.01 Baugelände freimachen 21.000,00 m² 0,25 5.250,00 €

A1.02 Bäume fällen 11-30cm 10,00 stck 15,00 150,00 €

A1.03 Bäume fällen 31-50cm 15,00 stck 30,00 450,00 €

A1.04 Stucken beseitigen bzw. fräsen 25,00 stck 60,00 1.500,00 €

A1.05 Straßenausstattung beseitigen
(Schilder, Schutzplanken l=30m, …)

1,00 psch 1.500,00 1.500,00 €

A1.06 Baustelle einrichten, incl. 
Baustellenbeschilderung vorhalten und 
räumen, Markierungsarbeiten und 
gelegentliche Reinigung der Straßen

1,00 psch 10.000,00 10.000,00 €

A1.07 ggf. kurzzeitige halbseitige Sperrung der 
Straßen incl. Verkehrssicherung

1,00 psch 8.000,00 8.000,00 €

A2.01 Provisorischen Grabendurchlass DN800 und 
Grabenverfüllung erstellen

1,00 psch 3.000,00 3.000,00 €

A2.02 Baustraße erstellen und zurückbauen, 
Aufbau: 0,5m Mineralgemisch, GHK5 
Geotextil

1.100,00 m³ 15,00 16.500,00 €

A2.03 Suchschachtung zur Ortung der 
Mittelspannungsleitungen im Bereich des 
Auslaufes, incl. anschließendes Verfüllen

10,00 m³ 110,00 1.100,00 €

Menge

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Stadt Göttingen (GEB / FB66)

1. Rückhaltebecken an der Hermann-Kolbe-Straße

A.  Konstruktive Maßnahmen am Rückhaltebecken

Rückhaltebecken und Gewässerentwicklung
Elliehäuser Bach
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Ingenieure Rinne & Partner 28.06.2018

Pos. Beschreibung EP GPMenge

A3.01 Schlitzdrainage zur Trockenlegung der 
Fläche, incl. FS Kies 0/32, bis 2m unter 
GOK

2.600,00 m 35,00 91.000,00 €

A3.02 Umlaufende Schlitzdrainage bis 2m unter 
GOK incl. Pumpensumpf, incl. FS Kies 0/32

700,00 m 35,00 24.500,00 €

A4.01 Oberboden abtragen, lagern und andecken, 
Dicke d=0,3m

1.000,00 m³ 11,00 11.000,00 €

A4.02 Oberboden abtragen und abfahren, Dicke 
d=0,3m

5.000,00 m³ 11,00 55.000,00 €

A4.03 Boden abtragen und abfahren (bis Z 0) 3.218,00 m³ 18,00 57.924,00 €

A4.04 Boden abtragen und abfahren (bis Z 1.1) 2.085,00 m³ 23,00 47.955,00 €

A4.05 geeigneten Boden anliefern und 

profilgerecht einbauen, kf=1*10-8

4.735,00 m³ 20,00 94.700,00 €

A4.06 Provisorisches Gewässerprofil herstellen, 
Material baustellenseitig lagern, 
wiedereinbauen

50,00 m 50,00 2.500,00 €

A4.07 Gewässerprofil herstellen, Sohlbreite 50cm, 
Böschungsneigung 1:2

200,00 m 15,00 3.000,00 €

A4.08 Rasenansaat herstellen mit 
Anspritzbegrünung auf Rohboden

16.000,00 m² 3,50 56.000,00 €

A5.01 Wasserhaltung Vorfluter 1,00 psch 10.000,00 10.000,00 €

A5.02 Konstantdrossel (Ablauf 2800 l/s) bestehend 
aus 3x Alpheus von Biogest, 2x 600/600, 1x 
800/800

1,00 Stck 60.000,00 60.000,00 €

A5.03 Schieber zur Notentleerung DN500 1,00 Stck 3.000,00 3.000,00 €

A5.04 Streifenfundament für Sohlplatte erstellen, 
t=1m, b=0,5m

10,00 m³ 500,00 5.000,00 €

A5.05 Sohlplatte für Drosselbauwerk aus 
Stahlbeton herstellen d=0,3m

40,00 m³ 900,00 36.000,00 €

A5.06 Wände für Drosselbauwerk aus Stahlbeton 
herstellen d=0,3m

30,00 m³ 900,00 27.000,00 €

A5.07 Deckenplatte für Drosselbauwerk herstellen 
aus Stahlbeton d=0,3m

20,00 m³ 900,00 18.000,00 €

A5.08 Bewehrungsstahl für Drosselbauwerk liefern 
und einbauen

9,00 to 900,00 8.100,00 €

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ingenieure Rinne & Partner 28.06.2018

Pos. Beschreibung EP GPMenge

A5.09 Sauberkeitsschicht für Drosselbauwerk 15,00 m³ 30,00 450,00 €

A5.10 Mineralische Schicht als Bettung 40,00 m³ 30,00 1.200,00 €

A5.11 Feinrechen für geschlossene Variante, 
Rechteckige Stahlprofile b=5cm, d=0,5cm, 
verzinkter Stahl

6,00 m² 700,00 4.200,00 €

A5.12 Schachtabdeckung begehbar 2x6,1m, 
verzinkter Stahl, Betonfüllung, gemäß 
Angebot ACO DETEGO

1,00 stck 20.000,00 20.000,00 €

A5.13 Durchlassbauwerk 4m x 1,4m x 7m, incl. 
Böschungsstück, im Zulauf

1,00 stck 20.000,00 20.000,00 €

A5.14 Treppe als Wartungsweg liefern und 
einbauen, Breite 1m, Betonplatten in 
Böschung eingesetzt und mit Beton 
hinterlegt, Treppe an Bauwerk angebaut

5,00 m 250,00 1.250,00 €

A5.15 Abbruch vorhandener Durchlass DN700, 
mittlere Tiefe 1,5m

10,00 m 50,00 500,00 €

A5.16 Rohrgraben DN 700 SB herstellen
Verlegetiefe bis 2m

10,00 m 400,00 4.000,00 €

A5.17 RW-Leitung DN 700 SB liefern + einbauen 6,00 m 250,00 1.500,00 €

A5.18 Böschungsstück DN 700 SB
liefern + einbauen

2,00 Stk 250,00 500,00 €

A5.19 Rohrgraben DA 560 PEHD herstellen
Verlegetiefe bis 2m

15,00 m 350,00 5.250,00 €

A5.20 RW-Leitung DA 560 PEHD liefern + 
einbauen

15,00 m 300,00 4.500,00 €

A5.21 Böschungsstück DA 560 PEHD
liefern + einbauen

1,00 Stk 250,00 250,00 €

A5.22 RW-Schacht DN 1000 aus PE herstellen
Tiefe bis 3m

1,00 Stk 4.000,00 4.000,00 €

A5.23 Böschungsstück DN 400 SB
liefern + Rohre schneiden + Manschette

1,00 Stk 250,00 250,00 €

A5.24 Tiefbord 10/30 als Unterspülschutz auf 
Notentlastung

70,00 m 45,00 3.150,00 €

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ingenieure Rinne & Partner 28.06.2018

Pos. Beschreibung EP GPMenge

A6.01 Frostschutzschicht für Weg herstellen, 
d=0,4m

900,00 m³ 38,00 34.200,00 €

A6.02 wassergebundene Deckschicht herstellen 
d=2cm

2.200,00 m² 5,00 11.000,00 €

A6.03 Bankette herstellen 300,00 m³ 35,00 10.500,00 €

A7.01 gebrochene Wasserbausteine in Beton 
verlegt im Bereich des Durchlasses, Über-
laufschwelle, Betonplatte d=0,1m l/b=0,3

500,00 m² 125,00 62.500,00 €

A7.02 Steinschüttung aus gebrochenen 
Wasserbausteinen mit d>0,3m am 
Böschungsfußpunkt als Auflager und als 
Böschungssicherung

600,00 t 95,00 57.000,00 €

A7.03 Steinsatz, großformatige Wasserbausteine 
in Beckenverengung d>0,8m, als 
verklammertes Deckwerk anlegen

300,00 t 95,00 28.500,00 €

A7.04 großformatige Wasserbausteine als 
Unterspülschutz d>1m, einreihige 
Ausbildung

600,00 t 125,00 75.000,00 €

A7.05 Steinsatz, großformatige Wasserbausteine 
in Notüberlauf (Toßbecken), in 
Beckenverengung d>1,2m, als 
verklammertes Deckwerk anlegen, in Beton 
gesetzt

1.000,00 t 95,00 95.000,00 €

A7.06 Wasserbausteine als verklammertes 
Deckwerk auf der abfallenden Böschung am 
Notüberlauf, mit großformatigen Störsteinen 
d>1m und gebrochenen Wasserbausteinen 
d=0,6, in Beton gesetzt

200,00 t 135,00 27.000,00 €

A7.07 Betonkappe für Gasleitung herstellen mit 
massivem Streifenfundament als 
Unterspülschutz, Plattendicke d=0,2m, 
Gründungshöhe des Fundamentes h=1m, 
Breite b=0,5m

60,00 m³ 300,00 18.000,00 €

Zwischensumme 1.147.829,00 €

zzgl. Kleinleistungen/Unvorhergesehenes 5 % 57.391,45 €

Bausumme - Netto 1.205.220,45 €

zzgl. Mehrwertsteuer 19 % 228.991,89 €

Bausumme "Rückhaltebecken" - Brutto 1.434.212,34 €

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ingenieure Rinne & Partner 28.06.2018

Pos. Beschreibung EP GP

A.1.1 Baustelle einrichten + räumen 1,00 psch 5.000,00 5.000,00 €

A.2.2 Baugelände freimachen 9.500,00 m² 0,25 2.375,00 €

A.2.3 Bäume fällen 11-30 cm 35,00 Stk 15,00 525,00 €

A.2.4 Bäume fällen 31-50 cm 1,00 Stk 30,00 30,00 €

A.2.5 Bäume fällen 51-70 cm 1,00 Stk 75,00 75,00 €

A.2.6 Stucken beseitigen 120,00 Stk 60,00 7.200,00 €

A.3.1 Baustraße erstellen + zurückbauen B=3,0m, 
Aufbau: 0,5m Mineralgemisch, GHK5 
Geotextil

375,00 m³ 15,00 5.625,00 €

A.3.2 Vorhandene Wege nach Abschluss der 
Maßnahme ertüchtigen

1.050,00 m² 25,00 26.250,00 €

A.3.3 Wasserhaltung Elliehäuser Bach 1,00 psch 10.000,00 10.000,00 €

A.4.1 Oberboden abtragen, lagern + andecken
d=20 cm

830,00 m³ 11,00 9.130,00 €

A.4.2 Boden abtragen und abfahren bis Z 0
(angenommen 50%)

2.095,00 m³ 20,00 41.900,00 €

A.4.3 Boden abtragen und abfahren bis Z 1.1
(angenommen 50%)

2.095,00 m³ 25,00 52.375,00 €

A.4.4 Boden abtragen und abfahren bis Z 2 als 
Zulage zur Vorposition wg. ggf. TOC
(geschätzt)

500,00 m³ 15,00 7.500,00 €

A.4.5 geeigneten Boden anliefern und 
profilgerecht einbauen

110,00 m³ 20,00 2.200,00 €

A.4.6 Gewässerprofil herstellen Sohlbreite 70cm, 
Böschungsneigung 1:2 als Zulage

250,00 m 15,00 3.750,00 €

A.4.7 Rasenansaat herstellen mit 
Anspritzbegrünung auf Rohboden

4.100,00 m² 3,50 14.350,00 €

Menge

Stadt Göttingen (GEB / FB66)

2.  Naturnahe Gewässerentwicklung am Elliehäuser Bach und 
Überflutungsschutz Science Park

A.  Naturnahe Gewässerentwicklung am Elliehäuser Bach

Rückhaltebecken und Gewässerentwicklung
Elliehäuser Bach
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Ingenieure Rinne & Partner 28.06.2018

Pos. Beschreibung EP GPMenge

A.5.1 Wasserbausteine im Ein/Auslaufbereich
der Durchlässe d=60 cm

40,00 t 95,00 3.800,00 €

A.5.2 Pfahlreihe aus Lärche L=1,5m, d=15cm 30,00 m 90,00 2.700,00 €

A.5.3 Steinschüttung aus scharfkantigen 
Bruchstücken 32x125 mm

100,00 t 95,00 9.500,00 €

Zwischensumme 204.285,00 €

zzgl. Kleinleistungen/Unvorhergesehenes 5 % 10.214,25 €

Bausumme - Netto 214.499,25 €

zzgl. Mehrwertsteuer 19 % 40.754,86 €

Bausumme "Naturnahe 
Gewässerentwicklung" - Brutto

255.254,11 €
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Ingenieure Rinne & Partner 28.06.2018

Pos. Beschreibung EP GP

B.1.1 Baugelände freimachen 550,00 m² 0,25 137,50 €

ABBRUCH KANAL RW+SW

B.2.1 Verpressung RW-Kanal DN 300 B, L=55m
mittlere Tiefe 1,60m

4,00 m³ 180,00 720,00 €

B.2.2 Abbruch RW-Kanal DN 300 B
mittlere Tiefe 1,00m

10,00 m 150,00 1.500,00 €

B.2.3 Abbruch RW-Kanal DN 1000 SB
mittlere Tiefe 1,40m

25,00 m 400,00 10.000,00 €

B.2.4 Abbruch SW-Kanal DN 400 Stz
mittlere Tiefe 2,70m

50,00 m 380,00 19.000,00 €

B.2.5 Abbruch SW-Kanal DA 450 PEHD
mittlere Tiefe 2,80m

6,00 m 390,00 2.340,00 €

NEUBAU RW-KANAL

B.3.1 Wasserhaltung RW-Kanal DN 1000 95,00 m 20,00 1.900,00 €

B.3.2 Rohrgraben DN 1000 SB herstellen
Verlegetiefe bis 1,40m

30,00 m 500,00 15.000,00 €

B.3.3 RW-Leitung DN 1000 SB liefern + einbauen 30,00 m 400,00 12.000,00 €

B.3.4 Böschungsstück DN 1000 SB
liefern + einbauen

1,00 Stk 500,00 500,00 €

B.3.5 RW-Schacht DN 1500 aus Beton herstellen 
Tiefe bis 1,40m

2,00 Stk 3.500,00 7.000,00 €

B.3.6 Auslaufsicherung mit Wasserbausteinen 1,00 psch 1.500,00 1.500,00 €

Menge

Stadt Göttingen (GEB / FB66)

2.  Naturnahe Gewässerentwicklung am Elliehäuser Bach und 
Überflutungsschutz Science Park

B.  Kanalbau (Rückbau und Verlegung RW- und SW-Kanal)

Rückhaltebecken und Gewässerentwicklung
Elliehäuser Bach
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Ingenieure Rinne & Partner 28.06.2018

Pos. Beschreibung EP GPMenge

NEUBAU SW-KANAL

B.4.1 Wasserhaltung SW-Kanal DN 400 170,00 m 30,00 5.100,00 €

B.4.2 Rohrgraben DA 450 PEHD herstellen
Verlegetiefe bis 3,20m

55,00 m 400,00 22.000,00 €

B.4.3 SW-Leitung DA 450 PEHD
liefern + einbauen

25,00 m 250,00 6.250,00 €

B.4.4 SW-Leitung DA 450 PEHD im 
Stahlschutzrohr DA 610 liefern + herstellen

30,00 m 800,00 24.000,00 €

B.4.5 SW-Schacht DN 1000 aus PE herstellen
Tiefe bis 3,22 m

2,00 Stk 4.000,00 8.000,00 €

B.4.6 SW-Schacht DN 2000 aus Beton herstellen
Tiefe 3,40 m

1,00 Stk 5.000,00 5.000,00 €

Zwischensumme 141.947,50 €

zzgl. Kleinleistungen/Unvorhergesehenes 5 % 7.097,38 €

Bausumme - Netto 149.044,88 €

zzgl. Mehrwertsteuer 19 % 28.318,53 €

Bausumme "Kanalbau (RW+SW)" - Brutto 177.363,40 €
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Ingenieure Rinne & Partner 28.06.2018

Pos. Beschreibung EP GP

C.1.1 Straßenausstattung beseitigen
(Schilder, Poller, …)

1,00 psch 1.500,00 1.500,00 €

ANHEBUNG RADWEG

C.2.1 bitu. Radwegbefestigung beseitigen B=2,5m 
d=11cm

630,00 m² 12,00 7.560,00 €

C.2.2 Deponierung teerölhaltiger Aufbruch 
(angenommen 50% teerölhaltig)

70,00 t 35,00 2.450,00 €

C.3.1 geeigneten Boden für Unterbau+Böschung
liefern + einbauen

720,00 m³ 20,00 14.400,00 €

C.3.2 Frostschutzschicht herstellen d=29cm 250,00 m³ 38,00 9.500,00 €

C.3.3 Asphalttragschicht herstellen d=8cm 630,00 m² 15,00 9.450,00 €

C.3.4 Asphaltdeckschicht herstellen d=3cm 630,00 m² 12,00 7.560,00 €

C.3.5 Bankettmaterial liefern + einbauen 40,00 m³ 35,00 1.400,00 €

C.3.6 Rasenansaat herstellen mit 
Anspritzbegrünung auf Rohboden

1.560,00 m² 3,50 5.460,00 €

C.4.1 Verlängerung SW-Schächte aus Beton
um 0,5m-1,0m

5,00 Stk 1.300,00 6.500,00 €

Menge

Stadt Göttingen (GEB / FB66)

2.  Naturnahe Gewässerentwicklung am Elliehäuser Bach und 
Überflutungsschutz Science Park

C.  Wegebau (Anhebung des vorhandenen Radweges)

Rückhaltebecken und Gewässerentwicklung
Elliehäuser Bach
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Ingenieure Rinne & Partner 28.06.2018

Pos. Beschreibung EP GPMenge

BOVENDER WEG ANRAMPUNG+ABSENKUNG

C.5.1 Boden abtragen und abfahren (bis Z 1.1) 
d=25cm

10,00 m³ 25,00 250,00 €

C.5.2 geeigneten Boden für Unterbau+Böschung
liefern + einbauen

15,00 m³ 20,00 300,00 €

C.5.3 Frostschutzschicht herstellen d=29cm 30,00 m³ 38,00 1.140,00 €

C.5.4 Asphalttragschicht herstellen d=8cm 100,00 m² 15,00 1.500,00 €

C.5.5 Asphaltdeckschicht herstellen d=3cm 100,00 m² 12,00 1.200,00 €

C.5.6 Bankettmaterial liefern + einbauen 10,00 m³ 35,00 350,00 €

C.5.7 Rasenansaat herstellen mit 
Anspritzbegrünung auf Rohboden

60,00 m² 3,50 210,00 €

WIRTSCHAFTSWEG ZUCKERRÜBENINSTITUT

C.6.1 Schottertragschicht herstellen bis d=20cm 12,00 m³ 38,00 456,00 €

C.6.2 wassergebundene Deckschicht herstellen 
d=2cm

60,00 m² 5,00 300,00 €

Zwischensumme 71.486,00 €

zzgl. Kleinleistungen/Unvorhergesehenes 5 % 3.574,30 €

Bausumme - Netto 75.060,30 €

zzgl. Mehrwertsteuer 19 % 14.261,46 €

Bausumme "Wegebau" - Brutto 89.321,76 €
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Ingenieure Rinne & Partner 28.06.2018

Pos. Beschreibung EP GP

D.1.1 Baugelände freimachen 1.200,00 m² 0,25 300,00 €

WINKELSTÜTZWAND BOVENDER WEG

D.2.1 Winkelstützwand Ansichtshöhe 0,9m
(h = 1,30m)

20,00 m 300,00 6.000,00 €

D.2.2 Winkelstützwand Ansichtshöhe 0,7m
(h = 1,05m)

10,00 m 250,00 2.500,00 €

D.2.3 Boden liefern + einbauen 190,00 m³ 20,00 3.800,00 €

D.2.4 Rasenansaat herstellen mit 
Anspritzbegrünung auf Rohboden

80,00 m² 3,50 280,00 €

WINKELSTÜTZWAND ZUCKERRÜBENINSTITUT

D.3.1 vorh. Stabgitterzaun aufnehmen + entsorgen 85,00 m 20,00 1.700,00 €

D.3.2 Tor aufnehmen + versetzen 1,00 psch 1.000,00 1.000,00 €

D.3.3 Winkelstützwand Ansichtshöhe 0,8m
(h = 1,30m)

50,00 m 300,00 15.000,00 €

D.3.4 Winkelstützwand Ansichtshöhe 0,4m
(h = 0,80m)

10,00 m 215,00 2.150,00 €

D.3.5 Winkelstützwand Ansichtshöhe 0,2m
(h = 0,55m)

25,00 m 190,00 4.750,00 €

D.3.6 Stabgitterzaun liefern + einbauen h=1,5m 85,00 m 50,00 4.250,00 €

D.3.7 Rasenansaat herstellen mit 
Anspritzbegrünung auf Rohboden

160,00 m² 3,50 560,00 €

Menge

Stadt Göttingen (GEB / FB66)

2.  Naturnahe Gewässerentwicklung am Elliehäuser Bach und 
Überflutungsschutz Science Park

D.  Konstruktiver Überflutungsschutz

Rückhaltebecken und Gewässerentwicklung
Elliehäuser Bach
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Ingenieure Rinne & Partner 28.06.2018

Pos. Beschreibung EP GPMenge

WINKELSTÜTZWAND ENTLANG FLUTMULDE

D.4.1 Winkelstützwand Ansichtshöhe 0,7m
(h = 1,05m)

220,00 m 250,00 55.000,00 €

D.4.2 Boden liefern + einbauen 170,00 m³ 20,00 3.400,00 €

D.4.3 Rasenansaat herstellen mit 
Anspritzbegrünung auf Rohboden

510,00 m² 3,50 1.785,00 €

Zwischensumme 102.475,00 €

zzgl. Kleinleistungen/Unvorhergesehenes 5 % 5.123,75 €

Bausumme - Netto 107.598,75 €

zzgl. Mehrwertsteuer 19 % 20.443,76 €

Bausumme "Konstruktiver HW-Schutz" - 
Brutto

128.042,51 €
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Ingenieure Rinne & Partner 28.06.2018

Pos. Beschreibung EP GP

E.1.1 Baugelände freimachen 1.800,00 m² 0,25 450,00 €

E.2.1 Vorhandene Wege nach Abschluss der 
Maßnahme ertüchtigen

540,00 m² 25,00 13.500,00 €

E.3.1 Oberboden abtragen, lagern und andecken 280,00 m³ 11,00 3.080,00 €

E.3.2 Boden abtragen und abfahren bis Z 0
(angenommen 50%)

190,00 m³ 20,00 3.800,00 €

E.3.3 Boden abtragen und abfahren bis Z 1.1
(angenommen 50%)

190,00 m³ 25,00 4.750,00 €

E.3.4 Rasenansaat herstellen mit 
Anspritzbegrünung auf Rohboden

1.450,00 m² 3,50 5.075,00 €

E.4.1 Rasenansaat herstellen mit 
Anspritzbegrünung auf Rohboden

1.350,00 m² 3,50 4.725,00 €

Zwischensumme 35.380,00 €

zzgl. Kleinleistungen/Unvorhergesehenes 5 % 1.769,00 €

Bausumme - Netto 37.149,00 €

zzgl. Mehrwertsteuer 19 % 7.058,31 €

Bausumme "Flutmulde" - Brutto 44.207,31 €

Menge

Stadt Göttingen (GEB / FB66)

2.  Naturnahe Gewässerentwicklung am Elliehäuser Bach und 
Überflutungsschutz Science Park

E.  Bau Flutmulde

Rückhaltebecken und Gewässerentwicklung
Elliehäuser Bach
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Pos. Beschreibung EP GP

F.1.1 Baustelle einrichten + räumen 1,00 psch 5.000,00 5.000,00 €

F.2.1 Baugelände freimachen 20.790,00 m² 0,25 5.197,50 €

F.3.1 Vorhandene Wege nach Abschluss der 
Maßnahme ertüchtigen

3.150,00 m² 25,00 78.750,00 €

TIEFERLEGUNG WASSERLEITUNG
F.4.1 Rohrgraben DA 225 PEHD herstellen

Verlegetiefe bis 1,2 m
120,00 m 250,00 30.000,00 €

F.4.2 Wasserleitung DA 225 PEHD
liefern +  einbauen
(Kostenträger: Stadtwerke)

120,00 m 0,00 0,00 €

RETENTIONSRAUM ABGRABUNG
F.5.1 Oberboden abtragen, lagern und andecken 4.170,00 m³ 11,00 45.870,00 €

F.5.2 Boden abtragen und abfahren bis Z 0
(angenommen 50%)

10.500,00 m³ 20,00 210.000,00 €

F.5.3 Boden abtragen und abfahren bis Z 1.1
(angenommen 50%)

10.500,00 m³ 25,00 262.500,00 €

Menge

Stadt Göttingen (GEB / FB66)

2.  Naturnahe Gewässerentwicklung am Elliehäuser Bach und 
Überflutungsschutz Science Park

F.  Retentionsraum vor Elliehäuser Weg (Abgrabungen + Querriegel)

Rückhaltebecken und Gewässerentwicklung
Elliehäuser Bach
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Pos. Beschreibung EP GPMenge

QUERRIEGEL

F.6.1 Steinschüttung aus Bruchsteinen 
d=100-200mm

180,00 t 95,00 17.100,00 €

F.6.2 Drosselleitungen DN 300 PEHD 50,00 m 120,00 6.000,00 €

F.7.1 Rasenansaat herstellen mit 
Anspritzbegrünung auf Rohboden

20.790,00 m² 3,50 72.765,00 €

Zwischensumme 733.182,50 €

zzgl. Kleinleistungen/Unvorhergesehenes 5 % 36.659,13 €

Bausumme - Netto 769.841,63 €

zzgl. Mehrwertsteuer 19 % 146.269,91 €

Bausumme "Retentionsraum" - Brutto 916.111,53 €
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1.434.212,34 €

Bausumme "Naturnahe Gewässerentwicklung" - Brutto 255.254,11 €

Bausumme "Kanalbau (RW+SW)" - Brutto 177.363,40 €

Bausumme "Wegebau" - Brutto 89.321,76 €

Bausumme "Konstruktiver HW-Schutz" - Brutto 128.042,51 €

Bausumme "Flutmulde" - Brutto 44.207,31 €

Bausumme "Retentionsraum" - Brutto 916.111,53 €

Bausumme (Brutto) 3.044.512,96 €

Bausumme (Brutto) rd. 3.045.000,00 €

D.  Konstruktiver Überflutungsschutz

E.  Bau Flutmulde

F.  Retentionsraum vor Elliehäuser Weg (Abgrabungen + Querriegel)

2.  Naturnahe Gewässerentwicklung und Überflutungsschutz

A.  Naturnahe Gewässerentwicklung am Elliehäuser Bach

B.  Kanalbau (Rückbau und Verlegung RW- und SW-Kanal)

C.  Wegebau (Anhebung des vorhandenen Radweges)

Stadt Göttingen (GEB / FB66)

Zusammenstellung der einzelnen Abschnitte

1.  Rückhaltebecken an der Hermann-Kolbe-Straße

Rückhaltebecken und Gewässerentwicklung
Elliehäuser Bach

aufgestellt: te/sie/da
Rosdorf, im Mai 2018

Ingenieure Rinne & Partner
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