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A B C D E F G H I J
KBK-Nr Einheit Beschreibungen Länge Breite Tiefe Ergebnis Einheitspreise Summe Summe 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Grunderwerb    

11 Erwerb von Grundstücken    

111030 M2 Erwerb von Flächen in Baugebieten
Kreisstraße 7: Bau-km 323+010 bis Bau-km 323+435
Ausbaulänge: 425 m - 110 m : 315 m (Länge ohne Bereiche S-Insel und 
KVP)
Erwerb in priv. Flurstücke Breite für Kreisstraße 7: 
GE Lks: 0 m 0,00 0,00 0,00 150,00 € 0,00 €
GE re: (1,00+2,65)/2 : 1,83 m 225,00 1,83 410,63 150,00 € 61.593,75 €
Bau-km 323+210 bis 323+435: 225 m

12 Erwerb von Gebäuden und Anlagen    

121000 PSCH Erwerb von Gebäuden und Anlagen    0,00 €
Q K 7 - 04 rechts: Schuppen direkt in gepl. KVP K 37 / K 8 / L 215
(In Berechnung für K 37 berücksichtigt)

13 Sonstige Entschädigungen    

131010 PSCH Entschädigungen beim Grunderwerb (Wertminderung, Umbau)   0,00 €
entfallene bzw. reduzierte Parkplatzflächen 
Schätzung: 0 Pl. x 5000 : 0
keine

131050 PSCH Entschädigungen für passiven Lärmschutz   1,00 €
geschätzt: Wohngebäude entlang der K37
Laut Angabe Büro Lärmkontor keine großen Summen weiter erforderlich

14 Vermessung und Vermarkung    

141000 PSCH Vermessung und Vermarkung    315,00 315,00 60,00 € 18.900,00 €
Ansatz:60000 €/km 70,20 € 22.113,00 €
Kreisstraße 7: Bau-km 323+010 bis Bau-km 323+435
Ausbaulänge: 425 m - 110 m : 315 m (Länge ohne Bereiche S-Insel und 
KVP)

Preissteigerung nach Baupreisindex 17 % (von 2015 bis 2019)
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44
45
46

47
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16 Erwerb von Grundstücken für landschaftspflegerische Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen  

161000 M2 Erwerb von Grundstücken für landschaftspflegerische Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen außerhalb des Straßenkörpers 1,50 €
Laut Angabe Büro A Land keine großen Summen weiter erforderlich

19 Sonstiges    

191000 PSCH Steuern, Abgaben, Gebühren, Honorare usw.   200.000,00 €

Steigerung: 17%
Nettosumme Summe Hauptgruppe 1: Grunderwerb    280.494,75 € 328.178,86 €
Zuschlag Kleinleistungen entfällt 0,00 € 0,00 €
Zwischensumme 280.494,75 € 328.178,86 €
Zuschlag Mehrwertsteuer (auf Vermessung u. Vermarkung) 19 v. H. 3.591,00 € 4.201,47 €
Kosten Summe Hauptgruppe 1: Grunderwerb    284.085,75 € 332.380,33 €

2 Untergrund, Unterbau, Entwässerung    

211 Erschließen des Baugeländes    

211010 PSCH Baustellenzufahrten herstellen und ggf. wieder abbrechen   0,00 €

211020 PSCH Örtliche provisorische Umleitungen    315,00 2,00 250,00 2,52 2.500,00 € 6.300,00 €
Schätzung: wechselseitige Baustelle alle 250 m 
Je Umleitung: 2500€ Beschilderung

211030 PSCH Verkehrssicherungseinrichtungen aufbauen, betreiben u. abbauen 315,00 2,00 250,00 2,52 25.000,00 € 63.000,00 €
Schätzung: wechselseitige Baustelle alle 250 m 
Je Verkehrssicherung: 25000€

212 Baugelände abräumen    

212000 PSCH Baugelände abräumen ohne bauliche Anlagen   
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85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
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114
115
116
117
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Abräumen der priv. Flurstücke, nach Pos 111020 Gunderwerb
mit freimachen von Bewuchs
Grunderwerbsfläche Lks: 0,00 0,00 0,00 5,00 € 0,00 €
Grunderwerbsfläche re: 225,00 1,83 410,63 5,00 € 2.053,13 €

2012040 m Zäune aus verschiedenen Materialien abbauen 225,00 225,00 8,00 € 1.800,00 €
Grunderwerbslänge rechts und links

213 Abbruch baulicher Anlagen    

213000 PSCH Abbruch baulicher Anlagen    
Q K 7 - 04 rechts: Schuppen direkt in gepl. KVP K 37 / K 8 / L 215 0,00 €
(In Berechnung für K 37 berücksichtigt)

214 Bäume fällen und Wurzelstöcke roden    

214000 PSCH Bäume fällen und Wurzelstöcke roden    4,00 100,00 € 400,00 €
geschätzt über Luftbild u Lageplan entlang der Ausbaustrecke der OD
Summe gewählt: 4 Stück

215 Beseitigung von Fahrbahn- befestigungen   

215000 M2 Fahrbahnbefestigungen beseitigen    315,00 6,00 1890,00 5,00 € 9.450,00 €
Kreisstraße 7: Bau-km 323+010 bis Bau-km 323+435
Ausbaulänge: 425 m - 110 m : 315 m (Länge ohne Bereiche S-Insel und 
KVP)
Breite vorh Kreisstraße 7: ca 6,00 m

216 Beseitigung von sonstigen Befestigungen und Ausstattungen   

216040 M2 Geh- u. Radwegbefestigungen aus Pflaster beseitigen    250,00 3,00 750,00 7,00 € 5.250,00 €
Gehweglänge re: Bau-km 323+185 bis Bau-km 323+435
vorh. Breite lks : ca. 2,00 m
vorh. Breite re : ca.1,00 m

216060 PSCH Straßenausstattung beseitigen    25.000,00 €
Schätzung; entlang Ausbaustrecke in der OD 
Beschilderung , Beleuchtung, aufnehmen
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127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

217 Beseitigung von Entwässerungs- anlagen (einschl. Erdarbeiten)   

217000 PSCH Entwässerungsanlagen beseitigen (einschl. Erdarbeiten)   35.000,00 €
Rinnen, Abläufe, Anschlüsse; Sammelleitung - Regenwasser

22 Oberboden    

221000 PSCH Oberbodenarbeiten    
Breite Bankett bzw. Trennstreifen gewählt: 2 x 1,50 m 
Kreisstr. 7: Lks: Bau-km 323+010 bis Bau-km 323+185 L =  175 m
Kreisstr. 37: re: Bau-km 323+010 bis Bau-km 323+185 L =  175 m
gewählt: Abtrag: Trassenlänge: 175 m; Breite: 1,50 m 175,00 1,50 0,30 78,75 7,00 € 551,25 €
gewählt: Auftrag: Trassenlänge: 175 m; Breite: 1,50 m 175,00 1,50 0,20 52,50 5,00 € 262,50 €
Differenz: Summe für abfahren 26,25 2,00 € 52,50 €

Summe: PSCH 866,25 €

221070 M2 Rasenansaat herstellen    175,00 1,50 262,50 0,25 € 65,63 €
gewählt: Auftrag: Trassenlänge: 175 m; Breite: 1,50 m 
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150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
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165
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175
176
177
178
179
180
181
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23 Bodenbewegung    

231 Beseitigung von Bodenmassen    

231030 M3 Unbrauchbaren Boden lösen und abfahren   315,00 6,00 0,30 567,00 4,50 € 2.551,50 €
Annahme: vorh. FSS wird ersetzt

232 Bodenbewegung innerhalb der Baustrecke

232010 M3 Boden lösen und weiterverwenden 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50 € 0,00 €

233 Zulieferung von Bodenmassen    

233000 M3 Boden liefern und einbauen    0,00 0,00 0,00 0,00 10,50 € 0,00 €

24 Verbesserung bzw. Verfestigung von Untergrund und Unterbau   

241000 PSCH Bodenverbesserungen bzw. -verfestigungen   0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 € 0,00 €
Annahme: 0m / 4 = 0m

25 Böschungssicherung und Stützwände bis H = 2 m   

251 Böschungssicherung    
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189
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251000 PSCH Böschungssicherung herstellen    0,00 0,00 2,00 0,00 5,00 € 0,00 €

26 Entwässerungsrohrleitungen, Schächte, Abläufe, einschl. Erdbau, 
Wasserhaltung, Verbau usw.  

261 Entwässerungsrohrleitungen, einschl. Schächte, Abläufe   

261000 PSCH Entwässerungsrohrleitungen, einschl. Schächte, Abläufe herstellen  
Kreisstraße 7: Bau-km 323+010 bis Bau-km 323+435
Ausbaulänge: 425 m - 110 m : 315 m (Länge ohne Bereiche S-Insel und 
KVP)
Rohre: 315 m 315,00 80,00 € 25.200,00 €
Schächte: 315m / 50m = 6 St. 6,00 900,00 € 5.400,00 €
Abläufe: (315m / 25m) x 2 =25 St. 25,00 300,00 € 7.500,00 €

Summe: PSCH 38.100,00 €

27 Weitere Entwässerungseinrichtungen und -anlagen einschl. Erdbau, 
Wasserhaltung und Verbau usw.  

271 Weitere Entwässerungseinrichtungen und -anlagen   

271000 PSCH Weitere Entwässerungseinrichtungen und -anlagen herstellen   25.000,00 €
Änderungen Hausanschlüsse, Regenwasser

272 Gräben, Mulden, offene Rinnen    

272000 PSCH Gräben, Mulden und offene Rinnen herstellen   350,00 7,50 € 2.625,00 €
Kreisstr. 7: Lks: Bau-km 323+010 bis Bau-km 323+185 L =  175 m
Kreisstr. 7: re: Bau-km 323+010 bis Bau-km 323+185 L =  175 m
gewählt: Mulden, Rinnen: 350 m
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223
224
225
226
227
228

229

230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
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245
246
247
248

249
250
251
252
253
254

255
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257
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259

273 Sickeranlagen    

273000 PSCH Sickeranlagen herstellen    315,00 2,00 630,00 35,00 € 22.050,00 €
Kreisstraße 7: Bau-km 323+010 bis Bau-km 323+435
Ausbaulänge: 425 m - 110 m : 315 m (Länge ohne Bereiche S-Insel und 
KVP)
Annahme: Sickerleitungen beidseitig zur Entwässerung Frostschutzschicht

275 Sonstige Entwässerungseinrichtungen    

275030 ST Rückhaltebecken einschl. Ein- und Auslaufbauwerke herstellen   0,00 100.000,00 € 0,00 €

29 Baustelleneinrichtung    

291020 v.h.-Satz fest, 5 v.h., bezogen auf die Gruppen 21 - 28   239511,50 5 v. H. 11.975,58 €
Steigerung: 17%

Nettosumme Summe Hauptgruppe 2: Untergrund, Unterbau, 
Entwässerung  251.487,08 € 294.239,88 €
Zuschlag Kleinleistungen 5 v. H. 12.574,35 € 14.711,99 €
Zwischensumme 264.061,43 € 308.951,87 €
Zuschlag Mehrwertsteuer 19 v. H. 50.171,67 € 58.700,86 €
Kosten Summe Hauptgruppe 2: Untergrund, Unterbau, Entwässerung

314.233,10 € 367.652,73 €

3 Oberbau    

Kreisstraße 7: Bau-km 323+010 bis Bau-km 323+435
Ausbaulänge: 425 m - 110 m : 315 m (Länge ohne Bereiche S-Insel und 
KVP)
Ausbaubreite für Kreisstraße 7: nach RQ RASt 06, Bild 6.1 

31 Tragschichten    
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260
261
262
263
264
265
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270
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273
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283
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288
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290
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300
301
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311 Tragschichten ohne Bindemittel    

311010 M3 Frostschutzschicht herstellen    315,00 7,80 0,24 589,68 15,00 € 8.845,20 €
gem. Oberbaubemessung Belastungsklasse 10

311040 M3 Schottertragschicht herstellen    315,00 6,50 0,20 409,50 29,00 € 11.875,50 €
gem. Oberbaubemessung Belastungsklasse 10

316 Bituminöse Tragschichten (Mischgutart C)   

316060 M2 Tragschicht, 14 cm dick herstellen (Mischgutart C)   315,00 6,50 2047,50 14,00 € 28.665,00 €
gem. Oberbaubemessung Belastungsklasse 10

32 Binderschichten    

321060 M2 Binderschicht, 8,0 cm dick herstellen   315,00 6,50 2047,50 10,00 € 20.475,00 €
gem. Oberbaubemessung Belastungsklasse 10

33 Deckschichten    

331 Fahrbahndeckschichten aus Asphaltbeton   

331920 M2 Splittmastixasphalt, 4,0 cm dick herstellen   315,00 6,50 2047,50 11,00 € 22.522,50 €
gem. Oberbaubemessung Belastungsklasse 10

334 Sonstige Fahrbahndecken    

334000 M2 Sonstige Fahrbahndecken herstellen    5,00 6,00 20,00 600,00 11,00 € 6.600,00 €
Annahme: Anbindungen der vorh.Zufahreten (20) Anpassen

36 Geh- und Radwegbefestigung
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304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
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335
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340
341
342
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361010 M2 Bituminöse Radwegbefestigung herstellen 175,00 2,50 437,50 11,00 € 4.812,50 €
Radweg am Trennstreifen , gem.Lageplan 
Länge re:  L =  0m
Länge lks: Bau-km 323+010 bis Bau-km 323+185 L =  175m
Breite lks : 2,50 m, Anmerk: nur vorh. RW mit neuer Deckschicht 

361040 M2 Befestigung aus Pflaster herstellen 500,00 3,00 1500,00 45,00 € 67.500,00 €
Nebenanlagen, gem. Straßenquerschnitt nach RQ RASt 06, Bild 6.1 
Gehweglänge lks: Bau-km 323+185 bis Bau-km 323+435 L =  250m
Breite lks : 3,00 m
Gehweglänge re: Bau-km 323+185 bis Bau-km 323+435 L =  250m
Breite re : 3,00 m

361941 M3 Frostschutzschicht herstellen    500,00 3,00 0,10 150,00 15,00 € 2.250,00 €
Nebenanlagen, gem. Straßenquerschnitt nach RQ RASt 06, Bild 6.1 

361942 M3 Schottertragschicht herstellen    500,00 3,00 0,20 300,00 29,00 € 8.700,00 €
Nebenanlagen, gem. Straßenquerschnitt nach RQ RASt 06, Bild 6.1 

37 Randbefestigungen

371 Borde

371000 M Bordsteine liefern und setzen 500,00 500,00 35,00 € 17.500,00 €
Nebenanlagen, gem. Straßenquerschnitt nach RQ RASt 06, Bild 6.1 
Gehweglänge lks: Bau-km 323+010 bis Bau-km 323+435 L =  250m
Gehweglänge re: Bau-km 323+010 bis Bau-km 323+435 L =  250m

372 Bordrinnen

372020 M Bordrinnen aus Pflaster herstellen 500,00 500,00 20,00 € 10.000,00 €
Nebenanlagen, gem. Straßenquerschnitt nach RQ RASt 06, Bild 6.1 
Gehweglänge lks: Bau-km 323+010 bis Bau-km 323+435 L =  250m
Gehweglänge re: Bau-km 323+010 bis Bau-km 323+435 L =  250m

39 Baustelleneinrichtung    

391020 v.h.-Satz fest, 5 v.h., bezogen auf die Gruppen 31 - 38   209745,70 5 v. H. 10.487,29 €
Steigerung: 17%
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346
347
348
349
350
351
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353
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355
356
357
358
359
360
361
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363
364
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366
367
368
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371
372
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375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
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Nettosumme Summe Hauptgruppe 3: Oberbau    220.232,99 € 257.672,59 €
Zuschlag Kleinleistungen 5 v. H. 11.011,65 € 12.883,63 €
Zwischensumme 231.244,63 € 270.556,22 €
Zuschlag Mehrwertsteuer 19 v. H. 43.936,48 € 51.405,68 €
Kosten Summe Hauptgruppe 3: Oberbau 275.181,11 € 321.961,90 €

4 Brücken    

keine 0,00 0,00 € 0,00 €

Steigerung: 17%
Nettosumme Summe Hauptgruppe 4: Brücken    0,00 € 0,00 €
Zuschlag Kleinleistungen entfällt 0,00 € 0,00 €
Zwischensumme 0,00 € 0,00 €
Zuschlag Mehrwertsteuer 19 v. H. 0,00 € 0,00 €
Kosten Summe Hauptgruppe 4: Brücken 0,00 € 0,00 €

7 Sonstige Bauwerke

keine 0,00 0,00 € 0,00 €

Steigerung: 17%
Nettosumme Summe Hauptgruppe 7: Sonstige Bauwerke 0,00 € 0,00 €
Zuschlag Kleinleistungen entfällt 0,00 € 0,00 €
Zwischensumme 0,00 € 0,00 €
Zuschlag Mehrwertsteuer 19 v. H. 0,00 € 0,00 €
Kosten Summe Hauptgruppe 7: Sonstige Bauwerke 0,00 € 0,00 €

8 Ausstattung    

81 Leiteinrichtungen, Markierungen    

811 Abweisende Schutzeinrichtungen    

811901 PSCH Abweisende Schutzeinrichtungen liefern und einbauen   0,00 2,00 0,00 75,00 € 0,00 €

812 Leiteinrichtungen    
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390
391
392
393
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395
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398
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400
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402
403
404
405
406
407
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409
410
411
412
413
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812000 PSCH Leiteinrichtungen liefern und einbauen   0,00 50.000,00 € 0,00 €

813 Fahrbahnmarkierungen    

813000 PSCH Fahrbahnmarkierung herstellen    315,00 1,00 315,00 6,00 € 1.890,00 €
Schätzung: Mittelmarkierung

82 Verkehrszeichen und Verkehrszeicheneinrichtungen   

821 Verkehrsregelnde Beschilderung    

821000 PSCH Verkehrsregelnde Beschilderung liefern und aufstellen   0,00 350,00 € 0,00 €
Schätzung: Schilder Bereich der einmünd. Wege u. Straßen  Anzahl: 0 Str. 
x 4 Schilder = 0 St. (inkl. Pfosten)

822 Wegweisende Beschilderung    
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415

416
417
418
419
420
421
422
423
424
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441
442
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444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456

822000 PSCH Wegweisende Beschilderung liefern und aufstellen   0,00 1.200,00 € 0,00 €
Schätzung: Schilder Bereich der einmünd. Wege u. Straßen  Anzahl: 0 Str. 
x 4 Schilder = 0 St. (inkl. Pfosten)

824 Lichtzeichenanlagen

824910 PSCH Lichtzeichenanlagen für Fußgängerüberwege umsetzen 0,00 60.000,00 € 0,00 €

825 Stationierung    

825000 PSCH Stationierung herstellen    12,00 30,00 € 360,00 €
315x2/50 = 12

84 Beleuchtungsanlagen

841060 St Vorhandenen Einzelleuchten versetzen 315,00 20,00 2,00 31,50 1.500,00 € 47.250,00 €
Annahme: Baustrecke / 20 m x 2 = Anzahl Leuchtenstandorte

85 Bepflanzung    

851000 PSCH Bepflanzung herstellen    1,00 €
Laut Angabe Büro A Land keine großen Summen weiter erforderlich

86 Blendschutzanlagen und Lärmschutzwände   

862 Lärmschutzwände    

862000 PSCH Lärmschutzwände herstellen    0,00 0,00 € 0,00 €
Laut Angabe Büro Lärmkontor keine großen Summen weiter erforderlich

862901 PSCH Lärmschutzwälle herstellen    0,00 0,00 € 0,00 €
Laut Angabe Büro Lärmkontor keine großen Summen weiter erforderlich
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457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481

482
483
484
485
486
487
488
489
490

491
492
493
494
495
496

87 Einfriedigungen    

871010 Psch Einfriedigungen herstellen
Grunderwerbslänge Lks: 0,00 50,00 € 0,00 €
Grunderwerbslänge re: 225,00 50,00 € 11.250,00 €

89 Baustelleneinrichtung    

891020 v.h.-Satz fest, 5 v.h., bezogen auf die Gruppen 81 - 88   60751,00 5 v. H. 3.037,55 €
Steigerung: 17%

Nettosumme Summe Hauptgruppe 8: Ausstattung    63.788,55 € 74.632,60 €
Zuschlag Kleinleistungen 5 v. H. 3.189,43 € 3.731,63 €
Zwischensumme 66.977,98 € 78.364,23 €
Zuschlag Mehrwertsteuer 19 v. H. 12.725,82 € 14.889,20 €
Kosten Summe Hauptgruppe 8: Ausstattung 79.703,79 € 93.253,44 €

9 Sonstige besondere Anlagen und Kosten   

91 Verlegung, Änderung und Sicherung vorh. Ver- und 
Entsorgungsanlagen   

911000 PSCH Maßnahmen an Ver- und Entsorgungs- anlagen durchführen   6,00 50.000,00 € 300.000,00 €
Sicherungen: Sicherungen Strom Wasser Telekom Gas
Schmutzwasser anpassen bei Problemtiefen

92 Änderungen an Bahnanlagen, Straßen, Wegen, Wasserläufen und 
sonstigen Anlagen  

921010 PSCH Änderungen an Bahnanlagen durchführen   0,00 €
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500
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508
509

510
511
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514
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520
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921020 PSCH Änderungen an Straßen und Wegen durchführen   
S - Insel, Verschwenkung an der K 7 (südlich Pattensen) 1,00 115.000,00 € 115.000,00 €

94 Sonstige besondere Kosten    

941010 PSCH Aufwendungen für Blindgängerräumung    315,00 0,25 78,75 10,00 € 787,50 €
Annahme: 25 Prozent der Strecke

96 Landschaftspflegerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
außerhalb des Straßenkörpers  

961000 PSCH Landschaftspflegerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen außerhalb 
des Straßenkörpers, incl. Herstellungs- und Entwicklungspflege  gem. 
Vorgabe Büro A Land 1,00 €
Laut Angabe Büro A Land keine großen Summen weiter erforderlich

99 Baustelleneinrichtung    

991020 v.h.-Satz fest, 5 v.h., bezogen auf die Gruppen 91 - 98   415788,50 5 v. H. 20.789,43 €
Steigerung: 17%

Nettosumme Summe Hauptgruppe 9: Sonstige besondere Anlagen 
und Kosten  436.577,93 € 510.796,17 €
Zuschlag Kleinleistungen 5 v. H. 21.828,90 € 25.539,81 €
Zwischensumme 458.406,82 € 536.335,98 €
Zuschlag Mehrwertsteuer 19 v. H. 87.097,30 € 101.903,84 €
Kosten Summe Hauptgruppe 9: Sonstige besondere Anlagen und 
Kosten  545.504,12 € 638.239,82 €
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526
527

528
529
530
531
532
533

534
535
536
537
538
539
540
541
542
543

544
545
546
547
548

OD Pattensen; Teil 1: Kreisstraße 7:
Kreisstraße 7: Bau-km 323+010 bis Bau-km 323+435
Ausbaulänge: 425 m - 110 m : 315 m (Länge ohne Bereiche S-Insel und 
KVP)
Zusammenstellung der Hauptgruppen: Steigerung: 17%
(inkl. MWSt)

1 Kosten Summe Hauptgruppe 1: Grunderwerb    284.085,75 € 332.380,33 €

2 Kosten Summe Hauptgruppe 2: Untergrund, Unterbau, Entwässerung
314.233,10 € 367.652,73 €

3 Kosten Summe Hauptgruppe 3: Oberbau 275.181,11 € 321.961,90 €

4 Kosten Summe Hauptgruppe 4: Brücken 0,00 € 0,00 €

7 Kosten Summe Hauptgruppe 7: Sonstige Bauwerke 0,00 € 0,00 €

8 Kosten Summe Hauptgruppe 8: Ausstattung 79.703,79 € 93.253,44 €

9 Kosten Summe Hauptgruppe 9: Sonstige besondere Anlagen und 
Kosten  545.504,12 € 638.239,82 €

Kosten Summe insgesamt: 1.498.707,88 € 1.753.488,21 €

Preissteigerung von (12/2014) 2015 bis 2019: 254.780,34 €



Null - Plus Variante OD Pattensen
Teil K 7

5.4.1-Null-Plus-ODPattensen-HK-2019.xls
13:59 - 06.11.2019

Seite 16

OU Luhdorf und Pattensen
Null - Plus Variante OD Pattensen

Massenermittlung 

1
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43
44

A B C D E F G H I J
KBK-Nr Einheit Beschreibungen Länge Breite Tiefe Ergebnis Einheitspreise Summe Summe 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Grunderwerb    

11 Erwerb von Grundstücken    

111030 M2 Erwerb von Flächen in Baugebieten
Kreisstraße 37: Bau-km 322+025 bis Bau-km 322+500
Ausbaulänge: 475 m - 110 m : 365 m (Länge ohne Bereiche S-Insel und 
KVP)
Erwerb in priv. Flurstücke Breite für Kreisstraße 37: 
GE Lks: (1,20)/1 : i. M.: 1,20 m 50,00 1,20 60,00 150,00 € 9.000,00 €
Bau-km 322+025 bis 322+075: 50 m
GE re: 6 m Bereich Schuppenabbruch für KVP 30,00 6,00 180,00 150,00 € 27.000,00 €
Bau-km 322+025 bis 322+055: 30 m

12 Erwerb von Gebäuden und Anlagen    

121000 PSCH Erwerb von Gebäuden und Anlagen    
Q K 37 - 01 rechts: Schuppen direkt in gepl. KVP K 37 / K 8 / L 215 50.000,00 €

13 Sonstige Entschädigungen    

131010 PSCH Entschädigungen beim Grunderwerb (Wertminderung, Umbau)   0,00 €
entfallene bzw. reduzierte Parkplatzflächen 
Schätzung: 0 Pl. x 5000 : 0
keine

131050 PSCH Entschädigungen für passiven Lärmschutz   1,00 €
geschätzt: Wohngebäude entlang der K37
Laut Angabe Büro Lärmkontor keine großen Summen weiter erforderlich

14 Vermessung und Vermarkung    

141000 PSCH Vermessung und Vermarkung    365,00 365,00 60,00 € 21.900,00 €
Ansatz:60000 €/km 70,20 € 25.623,00 €
Kreisstraße 37: Bau-km 322+025 bis Bau-km 322+500
Ausbaulänge: 475 m - 110 m : 365 m (Länge ohne Bereiche S-Insel und 
KVP)

Preissteigerung nach Baupreisindex 17 % (von 2015 bis 2019)
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45
46
47

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

16 Erwerb von Grundstücken für landschaftspflegerische Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen  

161000 M2 Erwerb von Grundstücken für landschaftspflegerische Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen außerhalb des Straßenkörpers 1,50 €
Laut Angabe Büro A Land keine großen Summen weiter erforderlich

19 Sonstiges    

191000 PSCH Steuern, Abgaben, Gebühren, Honorare usw.   200.000,00 €

Steigerung: 17%
Nettosumme Summe Hauptgruppe 1: Grunderwerb    307.901,00 € 360.244,17 €
Zuschlag Kleinleistungen entfällt 0,00 € 0,00 €
Zwischensumme 307.901,00 € 360.244,17 €
Zuschlag Mehrwertsteuer (auf Vermessung u. Vermarkung) 19 v. H. 4.161,00 € 4.868,37 €
Kosten Summe Hauptgruppe 1: Grunderwerb    312.062,00 € 365.112,54 €

2 Untergrund, Unterbau, Entwässerung    

211 Erschließen des Baugeländes    

211010 PSCH Baustellenzufahrten herstellen und ggf. wieder abbrechen   0,00 €

211020 PSCH Örtliche provisorische Umleitungen    365,00 2,00 250,00 2,92 2.500,00 € 7.300,00 €
Schätzung: wechselseitige Baustelle alle 250 m 
Je Umleitung: 2500€ Beschilderung

211030 PSCH Verkehrssicherungseinrichtungen aufbauen, betreiben u. abbauen 365,00 2,00 250,00 2,92 25.000,00 € 73.000,00 €
Schätzung: wechselseitige Baustelle alle 250 m 
Je Verkehrssicherung: 25000€

212 Baugelände abräumen    

212000 PSCH Baugelände abräumen ohne bauliche Anlagen   
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86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Abräumen der priv. Flurstücke, nach Pos 111020 Gunderwerb
mit freimachen von Bewuchs
Grunderwerbsfläche Lks: 50,00 1,20 60,00 5,00 € 300,00 €
Grunderwerbsfläche re: 30,00 6,00 180,00 5,00 € 900,00 €

2012040 m Zäune aus verschiedenen Materialien abbauen 80,00 80,00 8,00 € 640,00 €
Grunderwerbslänge rechts und links

213 Abbruch baulicher Anlagen    

213000 PSCH Abbruch baulicher Anlagen    
Q K 37 - 01 rechts: Schuppen direkt in gepl. KVP K 37 / K 8 / L 215 25.000,00 €

214 Bäume fällen und Wurzelstöcke roden    

214000 PSCH Bäume fällen und Wurzelstöcke roden    12,00 100,00 € 1.200,00 €
geschätzt über Luftbild u Lageplan entlang der Ausbaustrecke der OD
Summe gewählt: 12 Stück

215 Beseitigung von Fahrbahn- befestigungen   

215000 M2 Fahrbahnbefestigungen beseitigen    365,00 6,00 2190,00 5,00 € 10.950,00 €
Kreisstraße 37: Bau-km 322+025 bis Bau-km 322+500
Ausbaulänge: 475 m - 110 m : 365 m (Länge ohne Bereiche S-Insel und 
KVP)
Breite vorh Kreisstraße 37: ca 6,00 m

216 Beseitigung von sonstigen Befestigungen und Ausstattungen   

216040 M2 Geh- u. Radwegbefestigungen aus Pflaster beseitigen    355,00 2,00 710,00 7,00 € 4.970,00 €
Gehweglänge re: Bau-km 322+025 bis Bau-km 322+380
vorh. Breite lks : ca. 0,00 m
vorh. Breite re : ca.2,00 m

216060 PSCH Straßenausstattung beseitigen    25.000,00 €
Schätzung; entlang Ausbaustrecke in der OD 
Beschilderung , Beleuchtung, aufnehmen
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128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

217 Beseitigung von Entwässerungs- anlagen (einschl. Erdarbeiten)   

217000 PSCH Entwässerungsanlagen beseitigen (einschl. Erdarbeiten)   35.000,00 €
Rinnen, Abläufe, Anschlüsse; Sammelleitung - Regenwasser

22 Oberboden    

221000 PSCH Oberbodenarbeiten    
Breite Bankett bzw. Trennstreifen gewählt: 2 x 1,50 m 
Kreisstr. 37: Lks: Bau-km 322+315 bis Bau-km 322+500 L =  185 m
Kreisstr. 37: re: Bau-km 322+380 bis Bau-km 322+500 L =  120 m
gewählt: Abtrag: Trassenlänge: 305 m; Breite: 3,00 m 305,00 1,50 0,30 137,25 7,00 € 960,75 €
gewählt: Auftrag: Trassenlänge: 305 m; Breite: 1,50 m 305,00 1,50 0,20 91,50 5,00 € 457,50 €
Differenz: Summe für abfahren 45,75 2,00 € 91,50 €

Summe: PSCH 1.509,75 €

221070 M2 Rasenansaat herstellen    305,00 1,50 457,50 0,25 € 114,38 €
gewählt: Auftrag: Trassenlänge: 305 m; Breite: 1,50 m 
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151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

23 Bodenbewegung    

231 Beseitigung von Bodenmassen    

231030 M3 Unbrauchbaren Boden lösen und abfahren   365,00 6,00 0,30 657,00 4,50 € 2.956,50 €
Annahme: vorh. FSS wird ersetzt

232 Bodenbewegung innerhalb der Baustrecke

232010 M3 Boden lösen und weiterverwenden 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50 € 0,00 €

233 Zulieferung von Bodenmassen    

233000 M3 Boden liefern und einbauen    0,00 0,00 0,00 0,00 10,50 € 0,00 €

24 Verbesserung bzw. Verfestigung von Untergrund und Unterbau   

241000 PSCH Bodenverbesserungen bzw. -verfestigungen   0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 € 0,00 €
Annahme: 4200m / 4 = 1050m

25 Böschungssicherung und Stützwände bis H = 2 m   

251 Böschungssicherung    
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187
188
189

190
191
192
193
194
195
196
197

198
199
200
201
202
203
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205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223

251000 PSCH Böschungssicherung herstellen    0,00 0,00 2,00 0,00 5,00 € 0,00 €

26 Entwässerungsrohrleitungen, Schächte, Abläufe, einschl. Erdbau, 
Wasserhaltung, Verbau usw.  

261 Entwässerungsrohrleitungen, einschl. Schächte, Abläufe   

261000 PSCH Entwässerungsrohrleitungen, einschl. Schächte, Abläufe herstellen  
Kreisstraße 37: Bau-km 322+025 bis Bau-km 322+500
Ausbaulänge: 475 m - 110 m : 365 m (Länge ohne Bereiche S-Insel und 
KVP)
Rohre: 365 m 365,00 80,00 € 29.200,00 €
Schächte: 365m / 50m = 8 St. 8,00 900,00 € 7.200,00 €
Abläufe: (365m / 25m) x 2 =30 St. 30,00 300,00 € 9.000,00 €

Summe: PSCH 45.400,00 €

27 Weitere Entwässerungseinrichtungen und -anlagen einschl. Erdbau, 
Wasserhaltung und Verbau usw.  

271 Weitere Entwässerungseinrichtungen und -anlagen   

271000 PSCH Weitere Entwässerungseinrichtungen und -anlagen herstellen   25.000,00 €
Änderungen Hausanschlüsse, Regenwasser

272 Gräben, Mulden, offene Rinnen    

272000 PSCH Gräben, Mulden und offene Rinnen herstellen   305,00 7,50 € 2.287,50 €
Kreisstr. 37: Lks: Bau-km 322+315 bis Bau-km 322+500 L =  185 m
Kreisstr. 37: re: Bau-km 322+380 bis Bau-km 322+500 L =  120 m
gewählt: Mulden, Rinnen: 305 m
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224
225
226
227
228
229

230

231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245

246
247
248
249

250
251
252
253
254
255

256
257
258
259
260

273 Sickeranlagen    

273000 PSCH Sickeranlagen herstellen    365,00 2,00 730,00 35,00 € 25.550,00 €
Kreisstraße 37: Bau-km 322+025 bis Bau-km 322+500
Ausbaulänge: 475 m - 110 m : 365 m (Länge ohne Bereiche S-Insel und 
KVP)
Annahme: Sickerleitungen beidseitig zur Entwässerung Frostschutzschicht

275 Sonstige Entwässerungseinrichtungen    

275030 ST Rückhaltebecken einschl. Ein- und Auslaufbauwerke herstellen   0,00 100.000,00 € 0,00 €

29 Baustelleneinrichtung    

291020 v.h.-Satz fest, 5 v.h., bezogen auf die Gruppen 21 - 28   287078,13 5 v. H. 14.353,91 €
Steigerung: 17%

Nettosumme Summe Hauptgruppe 2: Untergrund, Unterbau, 
Entwässerung  301.432,03 € 352.675,48 €
Zuschlag Kleinleistungen 5 v. H. 15.071,60 € 17.633,77 €
Zwischensumme 316.503,63 € 370.309,25 €
Zuschlag Mehrwertsteuer 19 v. H. 60.135,69 € 70.358,76 €
Kosten Summe Hauptgruppe 2: Untergrund, Unterbau, Entwässerung

376.639,32 € 440.668,01 €

3 Oberbau    

Kreisstraße 37: Bau-km 322+025 bis Bau-km 322+500
Ausbaulänge: 475 m - 110 m : 365 m (Länge ohne Bereiche S-Insel und 
KVP)
Ausbaubreite für Kreisstraße 8: nach RQ RASt 06, Bild 6.3 

31 Tragschichten    
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261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302

311 Tragschichten ohne Bindemittel    

311010 M3 Frostschutzschicht herstellen    365,00 8,80 0,24 770,88 15,00 € 11.563,20 €
gem. Oberbaubemessung Belastungsklasse 10

311040 M3 Schottertragschicht herstellen    365,00 7,50 0,20 547,50 29,00 € 15.877,50 €
gem. Oberbaubemessung Belastungsklasse 10

316 Bituminöse Tragschichten (Mischgutart C)   

316060 M2 Tragschicht, 14 cm dick herstellen (Mischgutart C)   365,00 7,50 2737,50 14,00 € 38.325,00 €
gem. Oberbaubemessung Belastungsklasse 10

32 Binderschichten    

321060 M2 Binderschicht, 8,0 cm dick herstellen   365,00 7,50 2737,50 10,00 € 27.375,00 €
gem. Oberbaubemessung Belastungsklasse 10

33 Deckschichten    

331 Fahrbahndeckschichten aus Asphaltbeton   

331920 M2 Splittmastixasphalt, 4,0 cm dick herstellen   365,00 7,50 2737,50 11,00 € 30.112,50 €
gem. Oberbaubemessung Belastungsklasse 10

334 Sonstige Fahrbahndecken    

334000 M2 Sonstige Fahrbahndecken herstellen    5,00 6,00 16,00 480,00 11,00 € 5.280,00 €
Annahme: Anbindungen der vorh.Zufahreten (16) Anpassen
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303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345

36 Geh- und Radwegbefestigung

361010 M2 Bituminöse Radwegbefestigung herstellen 117,00 2,50 292,50 11,00 € 3.217,50 €
Radweg am Trennstreifen , gem.Lageplan 
Länge lks:  L =  0m
Länge re: Bau-km 322+383 bis Bau-km 322+500 L =  117m
Breite lks : 2,50 m, Anmerk: nur vorh. RW mit neuer Deckschicht 

361040 M2 Befestigung aus Pflaster herstellen 645,00 3,00 1935,00 45,00 € 87.075,00 €
Nebenanlagen, gem. Straßenquerschnitt nach RQ RASt 06, Bild 6.3 
Gehweglänge lks: Bau-km 322+025 bis Bau-km 322+315 L =  290m
Breite lks : 3,00 m
Gehweglänge re: Bau-km 322+025 bis Bau-km 322+380 L =  355m
Breite re : 3,00 m

361941 M3 Frostschutzschicht herstellen    645,00 3,00 0,10 193,50 15,00 € 2.902,50 €
Nebenanlagen, gem. Straßenquerschnitt nach RQ RASt 06, Bild 6.3 

361942 M3 Schottertragschicht herstellen    645,00 3,00 0,20 387,00 29,00 € 11.223,00 €
Nebenanlagen, gem. Straßenquerschnitt nach RQ RASt 06, Bild 6.3 

37 Randbefestigungen

371 Borde

371000 M Bordsteine liefern und setzen 645,00 645,00 35,00 € 22.575,00 €
Nebenanlagen, gem. Straßenquerschnitt nach RQ RASt 06, Bild 6.3 
Gehweglänge lks: Bau-km 322+025 bis Bau-km 322+315 L =  290m
Gehweglänge re: Bau-km 322+025 bis Bau-km 322+380 L =  355m

372 Bordrinnen

372020 M Bordrinnen aus Pflaster herstellen 645,00 645,00 20,00 € 12.900,00 €
Nebenanlagen, gem. Straßenquerschnitt nach RQ RASt 06, Bild 6.3 
Gehweglänge lks: Bau-km 322+025 bis Bau-km 322+315 L =  290m
Gehweglänge re: Bau-km 322+025 bis Bau-km 322+380 L =  355m

39 Baustelleneinrichtung    

391020 v.h.-Satz fest, 5 v.h., bezogen auf die Gruppen 31 - 38   268426,20 5 v. H. 13.421,31 €
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346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388

Steigerung: 17%
Nettosumme Summe Hauptgruppe 3: Oberbau    281.847,51 € 329.761,59 €
Zuschlag Kleinleistungen 5 v. H. 14.092,38 € 16.488,08 €
Zwischensumme 295.939,89 € 346.249,67 €
Zuschlag Mehrwertsteuer 19 v. H. 56.228,58 € 65.787,44 €
Kosten Summe Hauptgruppe 3: Oberbau 352.168,46 € 412.037,10 €

4 Brücken    

keine 0,00 0,00 € 0,00 €

Steigerung: 17%
Nettosumme Summe Hauptgruppe 4: Brücken    0,00 € 0,00 €
Zuschlag Kleinleistungen entfällt 0,00 € 0,00 €
Zwischensumme 0,00 € 0,00 €
Zuschlag Mehrwertsteuer 19 v. H. 0,00 € 0,00 €
Kosten Summe Hauptgruppe 4: Brücken 0,00 € 0,00 €

7 Sonstige Bauwerke

keine 0,00 0,00 € 0,00 €

Steigerung: 17%
Nettosumme Summe Hauptgruppe 7: Sonstige Bauwerke 0,00 € 0,00 €
Zuschlag Kleinleistungen entfällt 0,00 € 0,00 €
Zwischensumme 0,00 € 0,00 €
Zuschlag Mehrwertsteuer 19 v. H. 0,00 € 0,00 €
Kosten Summe Hauptgruppe 7: Sonstige Bauwerke 0,00 € 0,00 €

8 Ausstattung    

81 Leiteinrichtungen, Markierungen    

811 Abweisende Schutzeinrichtungen    

811901 PSCH Abweisende Schutzeinrichtungen liefern und einbauen   0,00 2,00 0,00 75,00 € 0,00 €
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389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409

410
411
412
413
414
415

812 Leiteinrichtungen    

812000 PSCH Leiteinrichtungen liefern und einbauen   0,00 50.000,00 € 0,00 €

813 Fahrbahnmarkierungen    

813000 PSCH Fahrbahnmarkierung herstellen    365,00 2,00 730,00 6,00 € 4.380,00 €
Schätzung: Schutzstreifen 

82 Verkehrszeichen und Verkehrszeicheneinrichtungen   

821 Verkehrsregelnde Beschilderung    

821000 PSCH Verkehrsregelnde Beschilderung liefern und aufstellen   8,00 350,00 € 2.800,00 €
Schätzung: Schilder Bereich der einmünd. Wege u. Straßen  Anzahl: 2 Str. 
x 4 Schilder = 8 St. (inkl. Pfosten)

822 Wegweisende Beschilderung    
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416

417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457

822000 PSCH Wegweisende Beschilderung liefern und aufstellen   8,00 1.200,00 € 9.600,00 €
Schätzung: Schilder Bereich der einmünd. Wege u. Straßen  Anzahl: 2 Str. 
x 4 Schilder = 8 St. (inkl. Pfosten)

824 Lichtzeichenanlagen

824910 PSCH Lichtzeichenanlagen für Fußgängerüberwege umsetzen 0,00 60.000,00 € 0,00 €

825 Stationierung    

825000 PSCH Stationierung herstellen    14,00 30,00 € 420,00 €
365x2/50 = 14

84 Beleuchtungsanlagen

841060 St Vorhandenen Einzelleuchten versetzen 365,00 20,00 2,00 36,50 1.500,00 € 54.750,00 €
Annahme: Baustrecke / 20 m x 2 = Anzahl Leuchtenstandorte

85 Bepflanzung    

851000 PSCH Bepflanzung herstellen    1,00 €
Laut Angabe Büro A Land keine großen Summen weiter erforderlich

86 Blendschutzanlagen und Lärmschutzwände   

862 Lärmschutzwände    

862000 PSCH Lärmschutzwände herstellen    0,00 0,00 € 0,00 €
Laut Angabe Büro Lärmkontor keine großen Summen weiter erforderlich

862901 PSCH Lärmschutzwälle herstellen    0,00 0,00 € 0,00 €
Laut Angabe Büro Lärmkontor keine großen Summen weiter erforderlich
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458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482

483
484
485
486
487
488
489
490
491

492
493
494
495
496

497

87 Einfriedigungen    

871010 Psch Einfriedigungen herstellen
Grunderwerbslänge Lks: 50,00 50,00 € 2.500,00 €
Grunderwerbslänge re: 30,00 50,00 € 1.500,00 €

89 Baustelleneinrichtung    

891020 v.h.-Satz fest, 5 v.h., bezogen auf die Gruppen 81 - 88   75951,00 5 v. H. 3.797,55 €
Steigerung: 17%

Nettosumme Summe Hauptgruppe 8: Ausstattung    79.748,55 € 93.305,80 €
Zuschlag Kleinleistungen 5 v. H. 3.987,43 € 4.665,29 €
Zwischensumme 83.735,98 € 97.971,09 €
Zuschlag Mehrwertsteuer 19 v. H. 15.909,84 € 18.614,51 €
Kosten Summe Hauptgruppe 8: Ausstattung 99.645,81 € 116.585,60 €

9 Sonstige besondere Anlagen und Kosten   

91 Verlegung, Änderung und Sicherung vorh. Ver- und 
Entsorgungsanlagen   

911000 PSCH Maßnahmen an Ver- und Entsorgungs- anlagen durchführen   6,00 50.000,00 € 300.000,00 €
Sicherungen: Sicherungen Strom Wasser Telekom Gas
Schmutzwasser anpassen bei Problemtiefen

92 Änderungen an Bahnanlagen, Straßen, Wegen, Wasserläufen und 
sonstigen Anlagen  

921010 PSCH Änderungen an Bahnanlagen durchführen   
Sicherung vorh. BÜ; Anpassung Gleistragplatten 50.000,00 €
Sicherung vorh. BÜ; zum vorh. Lichtzeichen (gelb Rot) neue Installation 
Schrankenanlage (BÜSA) 200.000,00 €
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498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510

511
512

513
514
515
516
517
518
519
520

521
522
523
524

525
526
527
528

921020 PSCH Änderungen an Straßen und Wegen durchführen   
Anbindungen der vorh. Einmündungen der Nebenstraßen (2) 2,00 25.000,00 € 50.000,00 €
S - Insel, Verschwenkung an der K 37 (östlich Pattensen) 1,00 115.000,00 € 115.000,00 €
Kreisverkehr (DA = 40 m)   L 234 / K 37 (Umbau Bahlburger Kreuz) 550.000,00 €

94 Sonstige besondere Kosten    

941010 PSCH Aufwendungen für Blindgängerräumung    365,00 0,25 91,25 10,00 € 912,50 €
Annahme: 25 Prozent der Strecke

96 Landschaftspflegerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
außerhalb des Straßenkörpers  

961000 PSCH Landschaftspflegerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen außerhalb 
des Straßenkörpers, incl. Herstellungs- und Entwicklungspflege  1,00 €
Laut Angabe Büro A Land keine großen Summen weiter erforderlich

99 Baustelleneinrichtung    

991020 v.h.-Satz fest, 5 v.h., bezogen auf die Gruppen 91 - 98   1265913,50 5 v. H. 63.295,68 €
Steigerung: 17%

Nettosumme Summe Hauptgruppe 9: Sonstige besondere Anlagen 
und Kosten  1.329.209,18 € 1.555.174,73 €
Zuschlag Kleinleistungen 5 v. H. 66.460,46 € 77.758,74 €
Zwischensumme 1.395.669,63 € 1.632.933,47 €
Zuschlag Mehrwertsteuer 19 v. H. 265.177,23 € 310.257,36 €
Kosten Summe Hauptgruppe 9: Sonstige besondere Anlagen und 
Kosten  1.660.846,86 € 1.943.190,83 €
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529
530

531
532
533
534
535
536

537
538
539
540
541
542
543
544
545
546

547
548
549
550
551

OD Pattensen; Teil 2: Kreisstraße 37:
Kreisstraße 37: Bau-km 322+025 bis Bau-km 322+500
Ausbaulänge: 475 m - 110 m : 365 m (Länge ohne Bereiche S-Insel und 
KVP)
Zusammenstellung der Hauptgruppen: Steigerung: 17%
(inkl. MWSt)

1 Kosten Summe Hauptgruppe 1: Grunderwerb    312.062,00 € 365.112,54 €

2 Kosten Summe Hauptgruppe 2: Untergrund, Unterbau, Entwässerung
376.639,32 € 440.668,01 €

3 Kosten Summe Hauptgruppe 3: Oberbau 352.168,46 € 412.037,10 €

4 Kosten Summe Hauptgruppe 4: Brücken 0,00 € 0,00 €

7 Kosten Summe Hauptgruppe 7: Sonstige Bauwerke 0,00 € 0,00 €

8 Kosten Summe Hauptgruppe 8: Ausstattung 99.645,81 € 116.585,60 €

9 Kosten Summe Hauptgruppe 9: Sonstige besondere Anlagen und 
Kosten  1.660.846,86 € 1.943.190,83 €

Kosten Summe insgesamt: 2.801.362,46 € 3.277.594,08 €

Preissteigerung von (12/2014) 2015 bis 2019: 476.231,62 €
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4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43
44

A B C D E F G H I J
KBK-Nr Einheit Beschreibungen Länge Breite Tiefe Ergebnis Einheitspreise Summe Summe 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Grunderwerb    

11 Erwerb von Grundstücken    

111030 M2 Erwerb von Flächen in Baugebieten
Landesstraße 215: Bau-km 320+250 bis Bau-km 321+735
Ausbaulänge: 1485 m - 110 m - 20 m - 35 m -110 m: 1210 m (Länge ohne 
Bereiche 2x S-Insel, und KVPs)
Erwerb in priv. Flurstücke Breite für Landesstraße 215: 
GE Lks:(1,80+1,50+0,35+0,65+0,40+2,35+1,00+0,85+0,75+0,35)/10: 1m 950,00 1,00 950,00 150,00 € 142.500,00 €
Bau-km 320+250 bis 321+200: 950 m

GE re: (1,60+0,15+0,50+1,65+1,40+0,20)/6 : i. M.: 0,92 m 950,00 0,92 870,83 150,00 € 130.625,00 €
Bau-km 320+250 bis 321+200: 950 m

12 Erwerb von Gebäuden und Anlagen    

121000 PSCH Erwerb von Gebäuden und Anlagen    
Doppel - Gebäude neben der Kirche bei Q-L215-08 Bau-km 320+905 350.000,00 €

13 Sonstige Entschädigungen    

131010 PSCH Entschädigungen beim Grunderwerb (Wertminderung, Umbau)   40.000,00 €
entfallene bzw. reduzierte Parkplatzflächen (rechts Längsparkstreifen 
Bereiche Bau-km 320+490 sowie Bau-km 320+750)
Schätzung: (4 x 2)Pl. x 5000 : 40000

131050 PSCH Entschädigungen für passiven Lärmschutz   0,00 €
geschätzt: Wohngebäude entlang der L 215
nach Vorgabe Büro Lärmkontor Gutachten 09/2019 10.000,00 €

14 Vermessung und Vermarkung    

141000 PSCH Vermessung und Vermarkung    1210,00 1210,00 60,00 € 72.600,00 €
Ansatz:60000 €/km 70,20 € 84.942,00 €
Landesstraße 215: Bau-km 320+250 bis Bau-km 321+735
Ausbaulänge: 1485 m - 110 m - 20 m - 35 m -110 m: 1210 m (Länge ohne 
Bereiche 2x S-Insel, und KVPs)

Preissteigerung nach Baupreisindex 17 % (von 2015 bis 2019)
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45
46
47

48
49
50
51
52
53
54
55
56

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

16 Erwerb von Grundstücken für landschaftspflegerische Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen  

161000 M2 Erwerb von Grundstücken für landschaftspflegerische Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen außerhalb des Straßenkörpers 1,50 €
keine Vorgabe Büro A Land 

19 Sonstiges    

191000 PSCH Steuern, Abgaben, Gebühren, Honorare usw.   250.000,00 €

Steigerung: 17% u 
Aktualisierung SU

Nettosumme Summe Hauptgruppe 1: Grunderwerb    985.725,00 € 1.163.298,25 €
Zuschlag Kleinleistungen entfällt 0,00 € 0,00 €
Zwischensumme 985.725,00 € 1.163.298,25 €
Zuschlag Mehrwertsteuer (auf Vermessung u. Vermarkung) 19 v. H. 13.794,00 € 16.138,98 €
Kosten Summe Hauptgruppe 1: Grunderwerb    999.519,00 € 1.179.437,23 €

2 Untergrund, Unterbau, Entwässerung    

211 Erschließen des Baugeländes    

211010 PSCH Baustellenzufahrten herstellen und ggf. wieder abbrechen   0,00 €

211020 PSCH Örtliche provisorische Umleitungen    1210,00 2,00 250,00 9,68 2.500,00 € 24.200,00 €
Schätzung: wechselseitige Baustelle alle 250 m 
Je Umleitung: 2500€ Beschilderung

211030 PSCH Verkehrssicherungseinrichtungen aufbauen, betreiben u. abbauen 1210,00 2,00 250,00 9,68 25.000,00 € 242.000,00 €
Schätzung: wechselseitige Baustelle alle 250 m 
Je Verkehrssicherung: 25000€

212 Baugelände abräumen    

212000 PSCH Baugelände abräumen ohne bauliche Anlagen   
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86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

126
127

Abräumen der priv. Flurstücke, nach Pos 111020 Gunderwerb
mit freimachen von Bewuchs
Grunderwerbsfläche Lks: 950,00 1,00 950,00 5,00 € 4.750,00 €
Grunderwerbsfläche re: 950,00 0,92 870,83 5,00 € 4.354,17 €

2012040 m Zäune aus verschiedenen Materialien abbauen 1900,00 1900,00 8,00 € 15.200,00 €
Grunderwerbslänge rechts und links

213 Abbruch baulicher Anlagen    

213000 PSCH Abbruch baulicher Anlagen    
Doppel - Gebäude neben der Kirche bei Q-L215-08 Bau-km 320+905 75.000,00 €
Q-L215-08, Bau-km 320+905; Mauer rechts abbrechen 70,00 16,00 € 1.120,00 €
Diverse Mauersockel (Zaunaufsätze) links, Schätzung da nicht im Profil 100,00 16,00 € 1.600,00 €

214 Bäume fällen und Wurzelstöcke roden    

214000 PSCH Bäume fällen und Wurzelstöcke roden    33,00 100,00 € 3.300,00 €
geschätzt über Luftbild u Lageplan entlang der Ausbaustrecke der OD
Summe gewählt: lks: 12 / re: 21 Stück

215 Beseitigung von Fahrbahn- befestigungen   

215000 M2 Fahrbahnbefestigungen beseitigen    1210,00 6,00 7260,00 5,00 € 36.300,00 €
Landesstraße 215: Bau-km 320+250 bis Bau-km 321+735
Ausbaulänge: 1485 m - 110 m - 20 m - 35 m -110 m: 1210 m (Länge ohne 
Bereiche 2x S-Insel, und KVPs)
Breite vorh Landesstraße 215: ca 6,00 m

216 Beseitigung von sonstigen Befestigungen und Ausstattungen   

216040 M2 Geh- u. Radwegbefestigungen aus Pflaster beseitigen    
Gehweglänge lks: Bau-km 320+405 bis Bau-km 321+345 L = 940 m 940,00 2,00 1880,00 7,00 € 13.160,00 €
vorh. Breite lks : ca. 2,00 m
Gehweglänge lks: Bau-km 320+390 bis Bau-km 321+440 L = 1050 m 1050,00 1,50 1575,00 7,00 € 11.025,00 €
vorh. Breite re : ca. 1,50 m

216040 M2 Parkflächen aus Pflaster beseitigen (rechts Längsparkstreifen Bereiche 
Bau-km 320+490 sowie Bau-km 320+750)
Länge: Schätzung 2 x 20 m = 40 m
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KBK-Nr Einheit Beschreibungen Länge Breite Tiefe Ergebnis Einheitspreise Summe Summe 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

vorh. Breite re : ca. 1,80 m 40,00 1,80 72,00 7,00 € 504,00 €

216060 PSCH Straßenausstattung beseitigen    60.000,00 €
Schätzung; entlang Ausbaustrecke in der OD 
Beschilderung , Beleuchtung, aufnehmen

217 Beseitigung von Entwässerungs- anlagen (einschl. Erdarbeiten)   

217000 PSCH Entwässerungsanlagen beseitigen (einschl. Erdarbeiten)   85.000,00 €
Rinnen, Abläufe, Anschlüsse; Sammelleitung - Regenwasser

22 Oberboden    

221000 PSCH Oberbodenarbeiten    
Breite Bankett bzw. Trennstreifen gewählt: 2 x 1,50 m 
L 215: Lks: Bau-km 320+250 bis Bau-km 320+405 L =  155 m
L 215: Lks: Bau-km 321+345 bis Bau-km 321+735 L =  390 m
L 215: re: Bau-km 320+250 bis Bau-km 320+390 L =  140 m
L 215: re: Bau-km 321+440 bis Bau-km 321+735 L =  295 m
L 215 Summe L = 155+390+140+295= 980 m
gewählt: Abtrag: Trassenlänge: 980 m; Breite: 3,00 m 980,00 3,00 0,30 882,00 7,00 € 6.174,00 €
gewählt: Auftrag: Trassenlänge: 980 m; Breite: 3,00 m 980,00 3,00 0,20 588,00 5,00 € 2.940,00 €
Differenz: Summe für abfahren 294,00 2,00 € 588,00 €

Summe: PSCH 9.702,00 €

221070 M2 Rasenansaat herstellen    980,00 3,00 2940,00 0,25 € 735,00 €
gewählt: Auftrag: Trassenlänge:  980 m; Breite: 3,00 m 
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159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

23 Bodenbewegung    

231 Beseitigung von Bodenmassen    

231030 M3 Unbrauchbaren Boden lösen und abfahren   1210,00 6,00 0,30 2178,00 4,50 € 9.801,00 €
Annahme: vorh. FSS wird ersetzt

232 Bodenbewegung innerhalb der Baustrecke

232010 M3 Boden lösen und weiterverwenden 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50 € 0,00 €

233 Zulieferung von Bodenmassen    

233000 M3 Boden liefern und einbauen    0,00 0,00 0,00 0,00 10,50 € 0,00 €

24 Verbesserung bzw. Verfestigung von Untergrund und Unterbau   

241000 PSCH Bodenverbesserungen bzw. -verfestigungen   0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 € 0,00 €
Annahme: 0m / 4 = 0m

25 Böschungssicherung und Stützwände bis H = 2 m   

251 Böschungssicherung    
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195
196
197

198
199
200
201
202
203
204
205

206
207
208
209
210
211
212

213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233

251000 PSCH Böschungssicherung herstellen    0,00 0,00 2,00 0,00 5,00 € 0,00 €

26 Entwässerungsrohrleitungen, Schächte, Abläufe, einschl. Erdbau, 
Wasserhaltung, Verbau usw.  

261 Entwässerungsrohrleitungen, einschl. Schächte, Abläufe   

261000 PSCH Entwässerungsrohrleitungen, einschl. Schächte, Abläufe herstellen  
Landesstraße 215: Bau-km 320+250 bis Bau-km 321+735
Ausbaulänge: 1485 m - 110 m - 20 m - 35 m -110 m: 1210 m (Länge ohne 
Bereiche 2x S-Insel, und KVPs)
Rohre: 1210 m 1210,00 80,00 € 96.800,00 €
Schächte: 1210m / 50m = 24 St. 24,00 900,00 € 21.600,00 €
Abläufe: (1270m / 25m) x 2 =96 St. 96,00 300,00 € 28.800,00 €

Summe: PSCH 147.200,00 €

27 Weitere Entwässerungseinrichtungen und -anlagen einschl. Erdbau, 
Wasserhaltung und Verbau usw.  

271 Weitere Entwässerungseinrichtungen und -anlagen   

271000 PSCH Weitere Entwässerungseinrichtungen und -anlagen herstellen   50.000,00 €
Änderungen Hausanschlüsse, Regenwasser

272 Gräben, Mulden, offene Rinnen    

272000 PSCH Gräben, Mulden und offene Rinnen herstellen   980,00 2,00 1960,00 7,50 € 14.700,00 €
L 215: Lks: Bau-km 320+250 bis Bau-km 320+405 L =  155 m
L 215: Lks: Bau-km 321+345 bis Bau-km 321+735 L =  390 m
L 215: re: Bau-km 320+250 bis Bau-km 320+390 L =  140 m
L 215: re: Bau-km 321+440 bis Bau-km 321+735 L =  295 m
L 215 Summe L = 155+390+140+295= 980 m
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234
235
236
237
238
239

240

241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

256
257
258
259

260
261
262
263
264
265

266
267
268
269
270

273 Sickeranlagen    

273000 PSCH Sickeranlagen herstellen    1210,00 2,00 2420,00 35,00 € 84.700,00 €
Landesstraße 215: Bau-km 320+250 bis Bau-km 321+735
Ausbaulänge: 1485 m - 110 m - 20 m - 35 m -110 m: 1210 m (Länge ohne 
Bereiche 2x S-Insel, und KVPs)
Annahme: Sickerleitungen beidseitig zur Entwässerung Frostschutzschicht

275 Sonstige Entwässerungseinrichtungen    

275030 ST Rückhaltebecken einschl. Ein- und Auslaufbauwerke herstellen   0,00 100.000,00 € 0,00 €

29 Baustelleneinrichtung    

291020 v.h.-Satz fest, 5 v.h., bezogen auf die Gruppen 21 - 28   894351,17 5 v. H. 44.717,56 €
Steigerung: 17%

Nettosumme Summe Hauptgruppe 2: Untergrund, Unterbau, 
Entwässerung  939.068,73 € 1.098.710,41 €
Zuschlag Kleinleistungen 5 v. H. 46.953,44 € 54.935,52 €
Zwischensumme 986.022,16 € 1.153.645,93 €
Zuschlag Mehrwertsteuer 19 v. H. 187.344,21 € 219.192,73 €
Kosten Summe Hauptgruppe 2: Untergrund, Unterbau, Entwässerung

1.173.366,37 € 1.372.838,66 €

3 Oberbau    

Landesstraße 215: Bau-km 320+250 bis Bau-km 321+735
Ausbaulänge: 1485 m - 110 m - 20 m - 35 m -110 m: 1210 m (Länge ohne 
Bereiche 2x S-Insel, und KVPs)
Ausbaubreite für Kreisstraße 8: nach RQ RASt 06, Bild 6.3 

31 Tragschichten    
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271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314

311 Tragschichten ohne Bindemittel    

311010 M3 Frostschutzschicht herstellen    1210,00 8,80 0,24 2555,52 15,00 € 38.332,80 €
gem. Oberbaubemessung Belastungsklasse 10

311040 M3 Schottertragschicht herstellen    1210,00 7,50 0,20 1815,00 29,00 € 52.635,00 €
gem. Oberbaubemessung Belastungsklasse 10

316 Bituminöse Tragschichten (Mischgutart C)   

316060 M2 Tragschicht, 14 cm dick herstellen (Mischgutart C)   1210,00 7,50 9075,00 14,00 € 127.050,00 €
gem. Oberbaubemessung Belastungsklasse 10

32 Binderschichten    

321060 M2 Binderschicht, 8,0 cm dick herstellen   1210,00 7,50 9075,00 10,00 € 90.750,00 €
gem. Oberbaubemessung Belastungsklasse 10

33 Deckschichten    

331 Fahrbahndeckschichten aus Asphaltbeton   

331920 M2 Splittmastixasphalt, 4,0 cm dick herstellen   1210,00 7,50 9075,00 11,00 € 99.825,00 €
gem. Oberbaubemessung Belastungsklasse 10

334 Sonstige Fahrbahndecken    

334000 M2 Sonstige Fahrbahndecken herstellen    5,00 6,00 45,00 1350,00 11,00 € 14.850,00 €
Annahme: Anbindungen der vorh.Zufahrten (45) Anpassen

36 Geh- und Radwegbefestigung
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315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358

361010 M2 Bituminöse Radwegbefestigung herstellen 545,00 2,50 1362,50 11,00 € 14.987,50 €
Radweg am Trennstreifen , gem.Lageplan 
Länge lks: Bau-km 320+250 bis Bau-km 320+405 L =  155m
Länge lks: Bau-km 321+345 bis Bau-km 321+735 L =  390m
Breite lks : 2,50 m, Anmerk: nur vorh. RW mit neuer Deckschicht 

361040 M2 Befestigung aus Pflaster herstellen
Nebenanlagen, gem. Straßenquerschnitt nach RQ RASt 06, Bild 6.3 
Gehweglänge lks: Bau-km 320+405 bis Bau-km 321+345 L = 940 m 940,00 3,00 2820,00 45,00 € 126.900,00 €
Breite lks : 3,00 m
Gehweglänge lks: Bau-km 320+390 bis Bau-km 321+440 L = 1050 m 1050,00 3,00 3150,00 45,00 € 141.750,00 €
Breite re : 3,00 m

361941 M3 Frostschutzschicht herstellen    1990,00 3,00 0,10 597,00 15,00 € 8.955,00 €
Nebenanlagen, gem. Straßenquerschnitt nach RQ RASt 06, Bild 6.3 

361942 M3 Schottertragschicht herstellen    1990,00 3,00 0,20 1194,00 29,00 € 34.626,00 €
Nebenanlagen, gem. Straßenquerschnitt nach RQ RASt 06, Bild 6.3 

37 Randbefestigungen

371 Borde

371000 M Bordsteine liefern und setzen 1990,00 1990,00 35,00 € 69.650,00 €
Nebenanlagen, gem. Straßenquerschnitt nach RQ RASt 06, Bild 6.3 
Gehweglänge lks: Bau-km 320+405 bis Bau-km 321+345 L = 940 m
Gehweglänge lks: Bau-km 320+390 bis Bau-km 321+440 L = 1050 m

372 Bordrinnen

372020 M Bordrinnen aus Pflaster herstellen 1990,00 1990,00 20,00 € 39.800,00 €
Nebenanlagen, gem. Straßenquerschnitt nach RQ RASt 06, Bild 6.3 
Gehweglänge lks: Bau-km 320+405 bis Bau-km 321+345 L = 940 m
Gehweglänge lks: Bau-km 320+390 bis Bau-km 321+440 L = 1050 m

39 Baustelleneinrichtung    

391020 v.h.-Satz fest, 5 v.h., bezogen auf die Gruppen 31 - 38   860111,30 5 v. H. 43.005,57 €
Steigerung: 17%

Nettosumme Summe Hauptgruppe 3: Oberbau    903.116,87 € 1.056.646,73 €
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359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402

Zuschlag Kleinleistungen 5 v. H. 45.155,84 € 52.832,34 €
Zwischensumme 948.272,71 € 1.109.479,07 €
Zuschlag Mehrwertsteuer 19 v. H. 180.171,81 € 210.801,02 €
Kosten Summe Hauptgruppe 3: Oberbau 1.128.444,52 € 1.320.280,09 €

4 Brücken    

keine 0,00 0,00 € 0,00 €

Steigerung: 17%
Nettosumme Summe Hauptgruppe 4: Brücken    0,00 € 0,00 €
Zuschlag Kleinleistungen entfällt 0,00 € 0,00 €
Zwischensumme 0,00 € 0,00 €
Zuschlag Mehrwertsteuer 19 v. H. 0,00 € 0,00 €
Kosten Summe Hauptgruppe 4: Brücken 0,00 € 0,00 €

7 Sonstige Bauwerke

keine 0,00 0,00 € 0,00 €

Steigerung: 17%
Nettosumme Summe Hauptgruppe 7: Sonstige Bauwerke 0,00 € 0,00 €
Zuschlag Kleinleistungen entfällt 0,00 € 0,00 €
Zwischensumme 0,00 € 0,00 €
Zuschlag Mehrwertsteuer 19 v. H. 0,00 € 0,00 €
Kosten Summe Hauptgruppe 7: Sonstige Bauwerke 0,00 € 0,00 €

8 Ausstattung    

81 Leiteinrichtungen, Markierungen    

811 Abweisende Schutzeinrichtungen    

811901 PSCH Abweisende Schutzeinrichtungen liefern und einbauen   0,00 2,00 0,00 75,00 € 0,00 €

812 Leiteinrichtungen    
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403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420

421
422
423
424
425
426

812000 PSCH Leiteinrichtungen liefern und einbauen   0,00 50.000,00 € 0,00 €

813 Fahrbahnmarkierungen    

813000 PSCH Fahrbahnmarkierung herstellen    1210,00 2,00 2420,00 6,00 € 14.520,00 €
Schätzung: Schutzstreifen 

82 Verkehrszeichen und Verkehrszeicheneinrichtungen   

821 Verkehrsregelnde Beschilderung    

821000 PSCH Verkehrsregelnde Beschilderung liefern und aufstellen   56,00 350,00 € 19.600,00 €
Schätzung: Schilder Bereich der einmünd. Wege u. Straßen  Anzahl: 14 
Str. x 4 Schilder = 56 St. (inkl. Pfosten)

822 Wegweisende Beschilderung    
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427

428
429
430
431
432
433
434
435
436

437
438
439
440
441
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444
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447
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450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467

822000 PSCH Wegweisende Beschilderung liefern und aufstellen   56,00 1.200,00 € 67.200,00 €
Schätzung: Schilder Bereich der einmünd. Wege u. Straßen  Anzahl: 14 
Str. x 4 Schilder = 56 St. (inkl. Pfosten)

824 Lichtzeichenanlagen

824010 PSCH Lichtzeichenanlagen für Fußgängerüberwege umsetzen 1,00 50.000,00 € 50.000,00 €
Neue Fußgänger LSA auf Höhe der Einmündung Pinnbarg
mit kompl. Neuer Signal - Kabelherstellung

824910 PSCH Lichtzeichenanlagen für Fußgängerüberwege umsetzen 1,00 30.000,00 € 30.000,00 €
Masten versetzen, aufgrund neuem Querschnitt. Vorh. Fußgänger LSA auf 
Höhe der Kirche

825 Stationierung    

825000 PSCH Stationierung herstellen    48,00 30,00 € 1.440,00 €
1210 m x2 / 50 = 48

84 Beleuchtungsanlagen

841060 St Vorhandenen Einzelleuchten versetzen 1210,00 20,00 2,00 121,00 1.500,00 € 181.500,00 €
Annahme: Baustrecke / 20 m x 2 = Anzahl Leuchtenstandorte

85 Bepflanzung    

851000 PSCH Bepflanzung herstellen    1,00 €
Laut Angabe Büro A Land keine großen Summen weiter erforderlich

86 Blendschutzanlagen und Lärmschutzwände   

862 Lärmschutzwände    

862000 PSCH Lärmschutzwände herstellen    0,00 0,00 € 0,00 €
Laut Angabe Büro Lärmkontor keine großen Summen weiter erforderlich
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473
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476
477
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497
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506
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862901 PSCH Lärmschutzwälle herstellen    0,00 0,00 € 0,00 €
Laut Angabe Büro Lärmkontor keine großen Summen weiter erforderlich

87 Einfriedigungen    

871010 Psch Einfriedigungen herstellen
Grunderwerbslänge Lks: 950,00 50,00 € 47.500,00 €
Grunderwerbslänge re: 950,00 50,00 € 47.500,00 €

89 Baustelleneinrichtung    

891020 v.h.-Satz fest, 5 v.h., bezogen auf die Gruppen 81 - 88   459261,00 5 v. H. 22.963,05 €
Steigerung: 17%

Nettosumme Summe Hauptgruppe 8: Ausstattung    482.224,05 € 564.202,14 €
Zuschlag Kleinleistungen 5 v. H. 24.111,20 € 28.210,11 €
Zwischensumme 506.335,25 € 592.412,25 €
Zuschlag Mehrwertsteuer 19 v. H. 96.203,70 € 112.558,33 €
Kosten Summe Hauptgruppe 8: Ausstattung 602.538,95 € 704.970,57 €

9 Sonstige besondere Anlagen und Kosten   

91 Verlegung, Änderung und Sicherung vorh. Ver- und 
Entsorgungsanlagen   

911000 PSCH Maßnahmen an Ver- und Entsorgungs- anlagen durchführen   6,00 50.000,00 € 300.000,00 €
Sicherungen: Sicherungen Strom Wasser Telekom Gas
Schmutzwasser anpassen bei Problemtiefen

92 Änderungen an Bahnanlagen, Straßen, Wegen, Wasserläufen und 
sonstigen Anlagen  
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509
510

511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
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525
526
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533
534
535
536
537
538
539
540

541
542
543
544

545

921010 PSCH Änderungen an Bahnanlagen durchführen   
Sicherung vorh. BÜ; Anpassung Gleistragplatten 50.000,00 €
Sicherung vorh. BÜ; zum vorh. Lichtzeichen (gelb Rot) neue Installation 
Schrankenanlage (BÜSA) 200.000,00 €

921020 PSCH Änderungen an Straßen und Wegen durchführen   
Anbindungen der vorh. Einmündungen der Nebenstraßen (14) 14,00 25.000,00 € 350.000,00 €
S - Insel, Verschwenkung an der L 215 (westlich Pattensen) 1,00 115.000,00 € 115.000,00 €
Mini-Kreisverkehr (DA = 20 m)   L 215 / K 8 300.000,00 €
Kreisverkehr (DA = 35 m)   L 215 / K 37 / K 7 550.000,00 €
S - Insel, Verschwenkung an der L 215 (östlich Pattensen) 1,00 115.000,00 € 115.000,00 €
Pflaster / oder Farbbelag  der Fahrbahn L215, Bereich Kirche, L = 240 m 240,00 7,50 1800,00 45,00 € 81.000,00 €
Aufpflasterung Nebenstr. Pattenser Dorfstr. ; Einmünd.: 2 x L = 30 m 60,00 6,00 360,00 45,00 € 16.200,00 €
Radwegeverbindung Pattensen (Westl.) bis Weg n Holtorfsloh L = 650 m 650,00 2,50 1625,00 100,00 € 162.500,00 €

94 Sonstige besondere Kosten    

941010 PSCH Aufwendungen für Blindgängerräumung    1210,00 0,25 302,50 10,00 € 3.025,00 €
Annahme: 25 Prozent der Strecke

96 Landschaftspflegerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
außerhalb des Straßenkörpers  

961000 PSCH Landschaftspflegerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen außerhalb 
des Straßenkörpers, incl. Herstellungs- und Entwicklungspflege  1,00 €
Laut Angabe Büro A Land keine großen Summen weiter erforderlich

99 Baustelleneinrichtung    

991020 v.h.-Satz fest, 5 v.h., bezogen auf die Gruppen 91 - 98   2242726,00 5 v. H. 112.136,30 €
Steigerung: 17%

Nettosumme Summe Hauptgruppe 9: Sonstige besondere Anlagen 
und Kosten  2.354.862,30 € 2.755.188,89 €
Zuschlag Kleinleistungen 5 v. H. 117.743,12 € 137.759,44 €
Zwischensumme 2.472.605,42 € 2.892.948,34 €
Zuschlag Mehrwertsteuer 19 v. H. 469.795,03 € 549.660,18 €
Kosten Summe Hauptgruppe 9: Sonstige besondere Anlagen und 
Kosten  2.942.400,44 € 3.442.608,52 €
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KBK-Nr Einheit Beschreibungen Länge Breite Tiefe Ergebnis Einheitspreise Summe Summe 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

546
547
548
549
550

551
552
553
554
555
556

557
558
559
560
561
562
563
564
565
566

567
568
569
570
571

OD Pattensen; Teil 3: Landesstraße 215:
Landesstraße 215: Bau-km 320+250 bis Bau-km 321+735
Ausbaulänge: 1485 m - 110 m - 20 m - 35 m -110 m: 1210 m (Länge ohne 
Bereiche 2x S-Insel, und KVPs)
Zusammenstellung der Hauptgruppen: Steigerung: 17%
(inkl. MWSt)

1 Kosten Summe Hauptgruppe 1: Grunderwerb    999.519,00 € 1.179.437,23 €

2 Kosten Summe Hauptgruppe 2: Untergrund, Unterbau, Entwässerung
1.173.366,37 € 1.372.838,66 €

3 Kosten Summe Hauptgruppe 3: Oberbau 1.128.444,52 € 1.320.280,09 €

4 Kosten Summe Hauptgruppe 4: Brücken 0,00 € 0,00 €

7 Kosten Summe Hauptgruppe 7: Sonstige Bauwerke 0,00 € 0,00 €

8 Kosten Summe Hauptgruppe 8: Ausstattung 602.538,95 € 704.970,57 €

9 Kosten Summe Hauptgruppe 9: Sonstige besondere Anlagen und 
Kosten  2.942.400,44 € 3.442.608,52 €

Kosten Summe insgesamt: 6.846.269,29 € 8.020.135,07 €

Preissteigerung von (12/2014) 2015 bis 2019: 1.173.865,78 €
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43

A B C D E F G H I J
KBK-Nr Einheit Beschreibungen Länge Breite Tiefe Ergebnis Einheitspreise Summe Summe 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Grunderwerb    

11 Erwerb von Grundstücken    

111030 M2 Erwerb von Flächen in Baugebieten
Kreisstraße 8: Bau-km 321+000 bis Bau-km 322+420
Ausbaulänge: 1420 m - 110 m - 40 m : 1270 m (Länge ohne Bereiche S-
Insel, Querungshilfe und KVP)
Erwerb in priv. Flurstücke Breite für Kreisstraße 8: 
GE Lks: (1,75+1,85+2,25+0,85+0,25+2,45+1,40+1,45)/8 : i. M.: 1,53 m 1000,00 1,53 1530,00 150,00 € 229.500,00 €
Bau-km 321+000 bis 322+000: 1000 m

GE re: (1,00+0,85+0,85)/3 : i. M.: 0,90 m 800,00 0,90 720,00 150,00 € 108.000,00 €
Bau-km 321+000 bis 321+800: 800 m

12 Erwerb von Gebäuden und Anlagen    

121000 PSCH Erwerb von Gebäuden und Anlagen    
0,00 €

13 Sonstige Entschädigungen    

131010 PSCH Entschädigungen beim Grunderwerb (Wertminderung, Umbau)   30.000,00 €
entfallene bzw. reduzierte Parkplatzflächen (Volksbank, sowie Bäckerei)

Schätzung: (4 +2)Pl. x 5000 : 30000

131050 PSCH Entschädigungen für passiven Lärmschutz   1,00 €
geschätzt: Wohngebäude entlang der K 8
Laut Angabe Büro Lärmkontor keine großen Summen weiter erforderlich

14 Vermessung und Vermarkung    

141000 PSCH Vermessung und Vermarkung    1270,00 1270,00 60,00 € 76.200,00 €
Ansatz:60000 €/km 70,20 € 89.154,00 €
Kreisstraße 8: Bau-km 321+000 bis Bau-km 322+420
Ausbaulänge: 1420 m - 110 m - 40 m : 1270 m (Länge ohne Bereiche S-
Insel, Querungshilfe und KVP)

Preissteigerung nach Baupreisindex 17 % (von 2015 bis 2019)
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44

45
46
47

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

16 Erwerb von Grundstücken für landschaftspflegerische Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen  

161000 M2 Erwerb von Grundstücken für landschaftspflegerische Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen außerhalb des Straßenkörpers 1,50 €
Laut Angabe Büro A Land keine großen Summen weiter erforderlich

19 Sonstiges    

191000 PSCH Steuern, Abgaben, Gebühren, Honorare usw.   250.000,00 €

Steigerung: 17%
Nettosumme Summe Hauptgruppe 1: Grunderwerb    693.701,00 € 811.630,17 €
Zuschlag Kleinleistungen entfällt 0,00 € 0,00 €
Zwischensumme 693.701,00 € 811.630,17 €
Zuschlag Mehrwertsteuer (auf Vermessung u. Vermarkung) 19 v. H. 14.478,00 € 16.939,26 €
Kosten Summe Hauptgruppe 1: Grunderwerb    708.179,00 € 828.569,43 €

2 Untergrund, Unterbau, Entwässerung    

211 Erschließen des Baugeländes    

211010 PSCH Baustellenzufahrten herstellen und ggf. wieder abbrechen   0,00 €

211020 PSCH Örtliche provisorische Umleitungen    1270,00 2,00 250,00 10,16 2.500,00 € 25.400,00 €
Schätzung: wechselseitige Baustelle alle 250 m 
Je Umleitung: 2500€ Beschilderung

211030 PSCH Verkehrssicherungseinrichtungen aufbauen, betreiben u. abbauen 1270,00 2,00 250,00 10,16 25.000,00 € 254.000,00 €
Schätzung: wechselseitige Baustelle alle 250 m 
Je Verkehrssicherung: 25000€

212 Baugelände abräumen    
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85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

212000 PSCH Baugelände abräumen ohne bauliche Anlagen   
Abräumen der priv. Flurstücke, nach Pos 111020 Gunderwerb
mit freimachen von Bewuchs
Grunderwerbsfläche Lks: 1000,00 1,53 1530,00 5,00 € 7.650,00 €
Grunderwerbsfläche re: 800,00 0,90 720,00 5,00 € 3.600,00 €

2012040 m Zäune aus verschiedenen Materialien abbauen 1800,00 1800,00 8,00 € 14.400,00 €
Grunderwerbslänge rechts und links

213 Abbruch baulicher Anlagen    

213000 PSCH Abbruch baulicher Anlagen    
K8, Bau-km 321+200; Mauer links abbrechen 80,00 16,00 € 1.280,00 €
Q-K8-07, Bau-km 321+710; Mauer links abbrechen 50,00 16,00 € 800,00 €
Q-K8-09, Bau-km 321+970; Mauer links abbrechen 30,00 16,00 € 480,00 €
Diverse Mauersockel (Zaunaufsätze) links, Schätzung da nicht im Profil 150,00 16,00 € 2.400,00 €

214 Bäume fällen und Wurzelstöcke roden    

214000 PSCH Bäume fällen und Wurzelstöcke roden    10,00 100,00 € 1.000,00 €
geschätzt über Luftbild u Lageplan entlang der Ausbaustrecke der OD
Summe gewählt: 10 Stück

215 Beseitigung von Fahrbahn- befestigungen   

215000 M2 Fahrbahnbefestigungen beseitigen    1270,00 6,00 7620,00 5,00 € 38.100,00 €
Kreisstraße 8: Bau-km 321+000 bis Bau-km 322+420
Ausbaulänge: 1420 m - 110 m - 40 m : 1270 m (Länge ohne Bereiche S-
Insel, Querungshilfe und KVP)
Breite vorh Kreisstraße 8: ca 6,00 m

216 Beseitigung von sonstigen Befestigungen und Ausstattungen   

216040 M2 Geh- u. Radwegbefestigungen aus Pflaster beseitigen    860,00 1,60 1376,00 7,00 € 9.632,00 €
Gehweglänge lks: Bau-km 321+000 bis Bau-km 322+095
vorh. Breite lks : ca. 1,60 m
vorh. Breite re : ca. 0 m

216060 PSCH Straßenausstattung beseitigen    60.000,00 €
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127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

Schätzung; entlang Ausbaustrecke in der OD 
Beschilderung , Beleuchtung, aufnehmen

217 Beseitigung von Entwässerungs- anlagen (einschl. Erdarbeiten)   

217000 PSCH Entwässerungsanlagen beseitigen (einschl. Erdarbeiten)   85.000,00 €
Rinnen, Abläufe, Anschlüsse; Sammelleitung - Regenwasser

22 Oberboden    

221000 PSCH Oberbodenarbeiten    
Breite Bankett bzw. Trennstreifen gewählt: 2 x 1,50 m 
Kreisstraße 8: Lks u re: Bau-km 322+095 bis Bau-km 322+420 L =  325 m
Kreisstraße 8: re: Bau-km 321+800 bis Bau-km 322+095 L =  295 m
gewählt: Abtrag: Trassenlänge: (325+(295/2))= 472,50 m; Breite: 3,00 m 472,50 3,00 0,30 425,25 7,00 € 2.976,75 €
gewählt: Auftrag: Trassenlänge: (325+(295/2))= 472,50 m; Breite: 3,00 m 472,50 3,00 0,20 283,50 5,00 € 1.417,50 €
Differenz: Summe für abfahren 141,75 2,00 € 283,50 €

Summe: PSCH 4.677,75 €

221070 M2 Rasenansaat herstellen    472,50 3,00 1417,50 0,25 € 354,38 €
gewählt: Auftrag: Trassenlänge:  472,50 m; Breite: 3,00 m 
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152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

23 Bodenbewegung    

231 Beseitigung von Bodenmassen    

231030 M3 Unbrauchbaren Boden lösen und abfahren   1270,00 6,00 0,30 2286,00 4,50 € 10.287,00 €
Annahme: vorh. FSS wird ersetzt

232 Bodenbewegung innerhalb der Baustrecke

232010 M3 Boden lösen und weiterverwenden 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50 € 0,00 €

233 Zulieferung von Bodenmassen    

233000 M3 Boden liefern und einbauen    0,00 0,00 0,00 0,00 10,50 € 0,00 €

24 Verbesserung bzw. Verfestigung von Untergrund und Unterbau   

241000 PSCH Bodenverbesserungen bzw. -verfestigungen   0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 € 0,00 €
Annahme: 0m / 4 = 0m

25 Böschungssicherung und Stützwände bis H = 2 m   

251 Böschungssicherung    
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188
189
190

191
192
193
194
195
196
197
198

199
200
201
202
203
204
205

206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224

251000 PSCH Böschungssicherung herstellen    0,00 0,00 2,00 0,00 5,00 € 0,00 €

26 Entwässerungsrohrleitungen, Schächte, Abläufe, einschl. Erdbau, 
Wasserhaltung, Verbau usw.  

261 Entwässerungsrohrleitungen, einschl. Schächte, Abläufe   

261000 PSCH Entwässerungsrohrleitungen, einschl. Schächte, Abläufe herstellen  
Kreisstraße 8: Bau-km 321+000 bis Bau-km 322+420
Ausbaulänge: 1420 m - 110 m - 40 m : 1270 m (Länge ohne Bereiche S-
Insel, Querungshilfe und KVP)
Rohre: 1270 m 1270,00 80,00 € 101.600,00 €
Schächte: 1270m / 50m = 25 St. 25,00 900,00 € 22.500,00 €
Abläufe: (1270m / 25m) x 2 =100 St. 100,00 300,00 € 30.000,00 €

Summe: PSCH 154.100,00 €

27 Weitere Entwässerungseinrichtungen und -anlagen einschl. Erdbau, 
Wasserhaltung und Verbau usw.  

271 Weitere Entwässerungseinrichtungen und -anlagen   

271000 PSCH Weitere Entwässerungseinrichtungen und -anlagen herstellen   50.000,00 €
Änderungen Hausanschlüsse, Regenwasser

272 Gräben, Mulden, offene Rinnen    

272000 PSCH Gräben, Mulden und offene Rinnen herstellen   472,50 2,00 945,00 7,50 € 7.087,50 €
Kreisstraße 8: Lks u re: Bau-km 322+095 bis Bau-km 322+420 L =  325 m
Kreisstraße 8: re: Bau-km 321+800 bis Bau-km 322+095 L =  295 m
 Trassenlänge: (325+(295/2))= 472,50 m
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225
226
227
228
229
230

231

232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246

247
248
249
250

251
252
253
254
255
256

257
258
259
260
261

273 Sickeranlagen    

273000 PSCH Sickeranlagen herstellen    1270,00 2,00 2540,00 35,00 € 88.900,00 €
Kreisstraße 8: Bau-km 321+000 bis Bau-km 322+420
Ausbaulänge: 1420 m - 110 m - 40 m : 1270 m (Länge ohne Bereiche S-
Insel, Querungshilfe und KVP)
Annahme: Sickerleitungen beidseitig zur Entwässerung Frostschutzschicht

275 Sonstige Entwässerungseinrichtungen    

275030 ST Rückhaltebecken einschl. Ein- und Auslaufbauwerke herstellen   0,00 100.000,00 € 0,00 €

29 Baustelleneinrichtung    

291020 v.h.-Satz fest, 5 v.h., bezogen auf die Gruppen 21 - 28   819148,63 5 v. H. 40.957,43 €
Steigerung: 17%

Nettosumme Summe Hauptgruppe 2: Untergrund, Unterbau, 
Entwässerung  860.106,06 € 1.006.324,09 €
Zuschlag Kleinleistungen 5 v. H. 43.005,30 € 50.316,20 €
Zwischensumme 903.111,36 € 1.056.640,29 €
Zuschlag Mehrwertsteuer 19 v. H. 171.591,16 € 200.761,66 €
Kosten Summe Hauptgruppe 2: Untergrund, Unterbau, Entwässerung

1.074.702,52 € 1.257.401,95 €

3 Oberbau    

Kreisstraße 8: Bau-km 321+000 bis Bau-km 322+420
Ausbaulänge: 1420 m - 110 m - 40 m : 1270 m (Länge ohne Bereiche S-
Insel, Querungshilfe und KVP)
Ausbaubreite für Kreisstraße 8: nach RQ RASt 06, Bild 6.3 

31 Tragschichten    
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262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304

311 Tragschichten ohne Bindemittel    

311010 M3 Frostschutzschicht herstellen    1270,00 8,80 0,24 2682,24 15,00 € 40.233,60 €
gem. Oberbaubemessung Belastungsklasse 10

311040 M3 Schottertragschicht herstellen    1270,00 7,50 0,20 1905,00 29,00 € 55.245,00 €
gem. Oberbaubemessung Belastungsklasse 10

316 Bituminöse Tragschichten (Mischgutart C)   

316060 M2 Tragschicht, 14 cm dick herstellen (Mischgutart C)   1270,00 7,50 9525,00 14,00 € 133.350,00 €
gem. Oberbaubemessung Belastungsklasse 10

32 Binderschichten    

321060 M2 Binderschicht, 8,0 cm dick herstellen   1270,00 7,50 9525,00 10,00 € 95.250,00 €
gem. Oberbaubemessung Belastungsklasse 10

33 Deckschichten    

331 Fahrbahndeckschichten aus Asphaltbeton   

331920 M2 Splittmastixasphalt, 4,0 cm dick herstellen   1270,00 7,50 9525,00 11,00 € 104.775,00 €
gem. Oberbaubemessung Belastungsklasse 10

334 Sonstige Fahrbahndecken    

334000 M2 Sonstige Fahrbahndecken herstellen    5,00 6,00 45,00 1350,00 11,00 € 14.850,00 €
Annahme: Anbindungen der vorh.Zufahreten (45) Anpassen

36 Geh- und Radwegbefestigung
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305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347

361010 M2 Bituminöse Radwegbefestigung herstellen 325,00 2,50 812,50 11,00 € 8.937,50 €
Radweg am Trennstreifen , gem.Lageplan 
Länge lks: Bau-km 322+095 bis Bau-km 322+420 L =  325m
Breite lks : 2,50 m, Anmerk: nur vorh. RW mit neuer Deckschicht 

361040 M2 Befestigung aus Pflaster herstellen 1865,00 3,00 5595,00 45,00 € 251.775,00 €
Nebenanlagen, gem. Straßenquerschnitt nach RQ RASt 06, Bild 6.3 
Gehweglänge lks: Bau-km 321+015 bis Bau-km 322+095 L =  1080m
Breite lks : 3,00 m
Gehweglänge re: Bau-km 321+015 bis Bau-km 321+800 L = 785m
Breite re : 3,00 m

361941 M3 Frostschutzschicht herstellen    1865,00 3,00 0,10 559,50 15,00 € 8.392,50 €
Nebenanlagen, gem. Straßenquerschnitt nach RQ RASt 06, Bild 6.3 

361942 M3 Schottertragschicht herstellen    1865,00 3,00 0,20 1119,00 29,00 € 32.451,00 €
Nebenanlagen, gem. Straßenquerschnitt nach RQ RASt 06, Bild 6.3 

37 Randbefestigungen

371 Borde

371000 M Bordsteine liefern und setzen 1865,00 1865,00 35,00 € 65.275,00 €
Nebenanlagen, gem. Straßenquerschnitt nach RQ RASt 06, Bild 6.3 
Gehweglänge lks: Bau-km 321+015 bis Bau-km 322+095 L =  1080m
Gehweglänge re: Bau-km 321+015 bis Bau-km 321+800 L = 785m

372 Bordrinnen

372020 M Bordrinnen aus Pflaster herstellen 1865,00 1865,00 20,00 € 37.300,00 €
Nebenanlagen, gem. Straßenquerschnitt nach RQ RASt 06, Bild 6.3 
Gehweglänge lks: Bau-km 321+015 bis Bau-km 322+095 L =  1080m
Gehweglänge re: Bau-km 321+015 bis Bau-km 321+800 L = 785m

39 Baustelleneinrichtung    

391020 v.h.-Satz fest, 5 v.h., bezogen auf die Gruppen 31 - 38   847834,60 5 v. H. 42.391,73 €
Steigerung: 17%

Nettosumme Summe Hauptgruppe 3: Oberbau    890.226,33 € 1.041.564,81 €
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OU Luhdorf und Pattensen
Null - Plus Variante OD Pattensen

Massenermittlung 

1
2
3

A B C D E F G H I J
KBK-Nr Einheit Beschreibungen Länge Breite Tiefe Ergebnis Einheitspreise Summe Summe 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390

Zuschlag Kleinleistungen 5 v. H. 44.511,32 € 52.078,24 €
Zwischensumme 934.737,65 € 1.093.643,05 €
Zuschlag Mehrwertsteuer 19 v. H. 177.600,15 € 207.792,18 €
Kosten Summe Hauptgruppe 3: Oberbau 1.112.337,80 € 1.301.435,23 €

4 Brücken    

keine 0,00 0,00 € 0,00 €

Steigerung: 17%
Nettosumme Summe Hauptgruppe 4: Brücken    0,00 € 0,00 €
Zuschlag Kleinleistungen entfällt 0,00 € 0,00 €
Zwischensumme 0,00 € 0,00 €
Zuschlag Mehrwertsteuer 19 v. H. 0,00 € 0,00 €
Kosten Summe Hauptgruppe 4: Brücken 0,00 € 0,00 €

7 Sonstige Bauwerke

keine 0,00 0,00 € 0,00 €

Steigerung: 17%
Nettosumme Summe Hauptgruppe 7: Sonstige Bauwerke 0,00 € 0,00 €
Zuschlag Kleinleistungen entfällt 0,00 € 0,00 €
Zwischensumme 0,00 € 0,00 €
Zuschlag Mehrwertsteuer 19 v. H. 0,00 € 0,00 €
Kosten Summe Hauptgruppe 7: Sonstige Bauwerke 0,00 € 0,00 €

8 Ausstattung    

81 Leiteinrichtungen, Markierungen    

811 Abweisende Schutzeinrichtungen    

811901 PSCH Abweisende Schutzeinrichtungen liefern und einbauen   0,00 2,00 0,00 75,00 € 0,00 €

812 Leiteinrichtungen    
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OU Luhdorf und Pattensen
Null - Plus Variante OD Pattensen

Massenermittlung 

1
2
3

A B C D E F G H I J
KBK-Nr Einheit Beschreibungen Länge Breite Tiefe Ergebnis Einheitspreise Summe Summe 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409

410
411
412
413
414
415

812000 PSCH Leiteinrichtungen liefern und einbauen   0,00 50.000,00 € 0,00 €

813 Fahrbahnmarkierungen    

813000 PSCH Fahrbahnmarkierung herstellen    1270,00 2,00 2540,00 6,00 € 15.240,00 €
Schätzung: Schutzstreifen 

82 Verkehrszeichen und Verkehrszeicheneinrichtungen   

821 Verkehrsregelnde Beschilderung    

821000 PSCH Verkehrsregelnde Beschilderung liefern und aufstellen   44,00 350,00 € 15.400,00 €
Schätzung: Schilder Bereich der einmünd. Wege u. Straßen  Anzahl: 11 
Str. x 4 Schilder = 44 St. (inkl. Pfosten)

822 Wegweisende Beschilderung    
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OU Luhdorf und Pattensen
Null - Plus Variante OD Pattensen

Massenermittlung 

1
2
3

A B C D E F G H I J
KBK-Nr Einheit Beschreibungen Länge Breite Tiefe Ergebnis Einheitspreise Summe Summe 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

416

417
418
419
420
421
422

423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456

822000 PSCH Wegweisende Beschilderung liefern und aufstellen   44,00 1.200,00 € 52.800,00 €
Schätzung: Schilder Bereich der einmünd. Wege u. Straßen  Anzahl: 11 
Str. x 4 Schilder = 44 St. (inkl. Pfosten)

824 Lichtzeichenanlagen

824910 PSCH Lichtzeichenanlagen für Fußgängerüberwege umsetzen 1,00 60.000,00 € 60.000,00 €
Masten versetzen, aufgrund neuem Querschnitt. Vorh. Fußgänger LSA bei 
Kreuzung Blumenstr. / Allernweg - Bruchweg / Dammwisch

825 Stationierung    

825000 PSCH Stationierung herstellen    51,00 30,00 € 1.530,00 €
1270 m x2 / 50 = 51

84 Beleuchtungsanlagen

841060 St Vorhandenen Einzelleuchten versetzen 1270,00 20,00 2,00 127,00 1.500,00 € 190.500,00 €
Annahme: Baustrecke / 20 m x 2 = Anzahl Leuchtenstandorte

85 Bepflanzung    

851000 PSCH Bepflanzung herstellen    1,00 €
Laut Angabe Büro A Land keine großen Summen weiter erforderlich

86 Blendschutzanlagen und Lärmschutzwände   

862 Lärmschutzwände    

862000 PSCH Lärmschutzwände herstellen    0,00 0,00 € 0,00 €
Laut Angabe Büro Lärmkontor keine großen Summen weiter erforderlich

862901 PSCH Lärmschutzwälle herstellen    0,00 0,00 € 0,00 €
Laut Angabe Büro Lärmkontor keine großen Summen weiter erforderlich



Null - Plus Variante OD Pattensen
Teil K 7

5.4.1-Null-Plus-ODPattensen-HK-2019.xls
13:59 - 06.11.2019

Seite 58

OU Luhdorf und Pattensen
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Massenermittlung 

1
2
3

A B C D E F G H I J
KBK-Nr Einheit Beschreibungen Länge Breite Tiefe Ergebnis Einheitspreise Summe Summe 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482

483
484
485
486
487
488
489
490
491

492
493
494
495
496
497

87 Einfriedigungen    

871010 Psch Einfriedigungen herstellen
Grunderwerbslänge Lks: 1000,00 50,00 € 50.000,00 €
Grunderwerbslänge re: 800,00 50,00 € 40.000,00 €

89 Baustelleneinrichtung    

891020 v.h.-Satz fest, 5 v.h., bezogen auf die Gruppen 81 - 88   425471,00 5 v. H. 21.273,55 €
Steigerung: 17%

Nettosumme Summe Hauptgruppe 8: Ausstattung    446.744,55 € 522.691,12 €
Zuschlag Kleinleistungen 5 v. H. 22.337,23 € 26.134,56 €
Zwischensumme 469.081,78 € 548.825,68 €
Zuschlag Mehrwertsteuer 19 v. H. 89.125,54 € 104.276,88 €
Kosten Summe Hauptgruppe 8: Ausstattung 558.207,32 € 653.102,56 €

9 Sonstige besondere Anlagen und Kosten   

91 Verlegung, Änderung und Sicherung vorh. Ver- und 
Entsorgungsanlagen   

911000 PSCH Maßnahmen an Ver- und Entsorgungs- anlagen durchführen   6,00 50.000,00 € 300.000,00 €
Sicherungen: Sicherungen Strom Wasser Telekom Gas
Schmutzwasser anpassen bei Problemtiefen

92 Änderungen an Bahnanlagen, Straßen, Wegen, Wasserläufen und 
sonstigen Anlagen  

921010 PSCH Änderungen an Bahnanlagen durchführen   0,00 €
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Massenermittlung 

1
2
3

A B C D E F G H I J
KBK-Nr Einheit Beschreibungen Länge Breite Tiefe Ergebnis Einheitspreise Summe Summe 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

498
499
500
501

502
503
504
505
506
507
508
509
510

511
512

513
514
515
516
517
518
519
520

521
522
523
524

525
526
527
528

921020 PSCH Änderungen an Straßen und Wegen durchführen   
Anbindungen der vorh. Einmündungen der Nebenstraßen (11) 11,00 25.000,00 € 275.000,00 €
S - Insel, Verschwenkung an der K 8 (nördlich Pattensen) 1,00 115.000,00 € 115.000,00 €
Querungshilfe K8 (Pattensen) bei Bau-km 321+340 1,00 65.000,00 € 65.000,00 €
Aufpflasterung der Fahrbahn K8 im Anschluss zum Mini-KVP L = 50 m 

50,00 7,50 375,00 45,00 € 16.875,00 €

94 Sonstige besondere Kosten    

941010 PSCH Aufwendungen für Blindgängerräumung    1270,00 0,25 317,50 10,00 € 3.175,00 €
Annahme: 25 Prozent der Strecke

96 Landschaftspflegerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
außerhalb des Straßenkörpers  

961000 PSCH Landschaftspflegerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen außerhalb 
des Straßenkörpers, incl. Herstellungs- und Entwicklungspflege  gem. 
Vorgabe Büro A Land 1,00 €
Laut Angabe Büro A Land keine großen Summen weiter erforderlich

99 Baustelleneinrichtung    

991020 v.h.-Satz fest, 5 v.h., bezogen auf die Gruppen 91 - 98   775051,00 5 v. H. 38.752,55 €
Steigerung: 17%

Nettosumme Summe Hauptgruppe 9: Sonstige besondere Anlagen 
und Kosten  813.803,55 € 952.150,15 €
Zuschlag Kleinleistungen 5 v. H. 40.690,18 € 47.607,51 €
Zwischensumme 854.493,73 € 999.757,66 €
Zuschlag Mehrwertsteuer 19 v. H. 162.353,81 € 189.953,96 €
Kosten Summe Hauptgruppe 9: Sonstige besondere Anlagen und 
Kosten  1.016.847,54 € 1.189.711,62 €
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OU Luhdorf und Pattensen
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Massenermittlung 

1
2
3

A B C D E F G H I J
KBK-Nr Einheit Beschreibungen Länge Breite Tiefe Ergebnis Einheitspreise Summe Summe 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

529
530

531
532
533
534
535
536

537
538
539
540
541
542
543
544
545
546

547
548
549
550
551

OD Pattensen; Teil 4: Kreisstraße 8:
Kreisstraße 8: Bau-km 321+000 bis Bau-km 322+420
Ausbaulänge: 1420 m - 110 m - 40 m : 1270 m (Länge ohne Bereiche S-
Insel, Querungshilfe und KVP)
Zusammenstellung der Hauptgruppen: Steigerung: 17%
(inkl. MWSt)

1 Kosten Summe Hauptgruppe 1: Grunderwerb    708.179,00 € 828.569,43 €

2 Kosten Summe Hauptgruppe 2: Untergrund, Unterbau, Entwässerung
1.074.702,52 € 1.257.401,95 €

3 Kosten Summe Hauptgruppe 3: Oberbau 1.112.337,80 € 1.301.435,23 €

4 Kosten Summe Hauptgruppe 4: Brücken 0,00 € 0,00 €

7 Kosten Summe Hauptgruppe 7: Sonstige Bauwerke 0,00 € 0,00 €

8 Kosten Summe Hauptgruppe 8: Ausstattung 558.207,32 € 653.102,56 €

9 Kosten Summe Hauptgruppe 9: Sonstige besondere Anlagen und 
Kosten  1.016.847,54 € 1.189.711,62 €

Kosten Summe insgesamt: 4.470.274,17 € 5.230.220,78 €

Preissteigerung von (12/2014) 2015 bis 2019: 5.230.220,78 €
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Massenermittlung 

1
2
3
4

5
6

7
8
9

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

A B C D E F
Hauptgruppen Beschreibungen OD Pattensen Teil 1 OD Pattensen Teil 2 OD Pattensen Teil 3 OD Pattensen Teil 4 Summe

1 2 3 4 5 6

Summe 2019
Null - Plus Variante OD Pattensen OD Pattensen; Teil 1: Kreisstraße 7: OD Pattensen; Teil 2: Kreisstraße 37: OD Pattensen; Teil 3: Landesstraße 215: OD Pattensen; Teil 4: Kreisstraße 8: OD Pattensen

Kreisstraße 7: Bau-km 323+010 bis Bau-km 323+435 Kreisstraße 37: Bau-km 322+025 bis Bau-km 322+500 Landesstraße 215: Bau-km 320+250 bis Bau-km Kreisstraße 8: Bau-km 321+000 bis Bau-km 322+420 Ausbaubereich:
Ausbaulänge: 425 m - 110 m : 315 m (Länge ohne Bereiche S-
Insel und KVP)

Ausbaulänge: 475 m - 110 m : 365 m (Länge ohne Bereiche S-
Insel und KVP)

Ausbaulänge: 1485 m - 110 m - 20 m - 35 m -110 m: 
1210 m (Länge ohne Bereiche 2x S-Insel, und KVPs)

Ausbaulänge: 1420 m - 110 m - 40 m : 1270 m (Länge 
ohne Bereiche S-Insel, Querungshilfe und KVP)

3805 m

Zusammenstellung der Hauptgruppen:
(inkl. MWSt)

Kosten Summe Hauptgruppe 1: Grunderwerb    332.380,33 € 365.112,54 € 1.179.437,23 € 828.569,43 € 2.705.499,53 €

Kosten Summe Hauptgruppe 2: Untergrund, Unterbau, Entwässerung
367.652,73 € 440.668,01 € 1.372.838,66 € 1.257.401,95 € 3.438.561,34 €

Kosten Summe Hauptgruppe 3: Oberbau 321.961,90 € 412.037,10 € 1.320.280,09 € 1.301.435,23 € 3.355.714,32 €

Kosten Summe Hauptgruppe 4: Brücken 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Kosten Summe Hauptgruppe 7: Sonstige Bauwerke 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Kosten Summe Hauptgruppe 8: Ausstattung 93.253,44 € 116.585,60 € 704.970,57 € 653.102,56 € 1.567.912,17 €

Kosten Summe Hauptgruppe 9: Sonstige besondere Anlagen und 
Kosten  638.239,82 € 1.943.190,83 € 3.442.608,52 € 1.189.711,62 € 7.213.750,78 €

Kosten Summe insgesamt: 1.753.488,21 € 3.277.594,08 € 8.020.135,07 € 5.230.220,78 € 18.281.438,14 €

In den Summen sind enthalten:

Bauwerke: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Änderungen an Straßen durchführen, Knotenpunkte:

S - Insel, Verschwenkung an der K 7 (südlich Pattensen) 134.550,00 € 134.550,00 €

Anbindungen der vorh. Einmündungen der Nebenstraßen (2) an K 37 58.500,00 € 58.500,00 €
S - Insel, Verschwenkung an der K 37 (östlich Pattensen) 134.550,00 € 134.550,00 €

Anbindungen der vorh. Einmündungen der Nebenstraßen (14) an L 215 409.500,00 € 409.500,00 €
S - Insel, Verschwenkung an der L 215 (westlich Pattensen) 134.550,00 € 134.550,00 €
Mini-Kreisverkehr (DA = 20 m)   L 215 / K 8 351.000,00 € 351.000,00 €
Kreisverkehr (DA = 35 m)   L 215 / K 37 / K 7 643.500,00 € 643.500,00 €
S - Insel, Verschwenkung an der L 215 (östlich Pattensen) 134.550,00 € 134.550,00 €
Aufpflasterung der Fahrbahn L215 im Bereich Kirche L = 240 m 94.770,00 € 94.770,00 €
Aufpflasterung in Pattensener Dorfstraße; Einmünd.: 2 x L = 30 m 18.954,00 € 18.954,00 €
Radwegeverbindung Pattensen (Westl.) bis Weg n Holtorfsloh L = 650 m 190.125,00 € 190.125,00 €

Anbindungen der vorh. Einmündungen der Nebenstraßen (11) an K 8 321.750,00 € 321.750,00 €
S - Insel, Verschwenkung an der K 8 (nördlich Pattensen) 134.550,00 € 134.550,00 €
Querungshilfe K8 (Pattensen) bei Bau-km 321+340 76.050,00 € 76.050,00 €
Aufpflasterung der Fahrbahn K8 im Anschluss zum Mini-KVP L = 50 m 19.743,75 € 19.743,75 €

Kosten Änderungen an Straßen, Knotenpunkte: 134.550,00 € 193.050,00 € 1.976.949,00 € 552.093,75 € 2.856.642,75 €

Preissteigerung nach Baupreisindex 17 % (von 2015 bis 2019)
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