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KBK-Nr Einheit Beschreibungen Länge Breite Tiefe Ergebnis Einheitspreise Summe Summe 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Grunderwerb    

11 Erwerb von Grundstücken    

111010 M2 Erwerb von Flächen in unbebauten Gebieten   3400,00 40,00 136000,00 1,50 € 204.000,00 €
Trassenbreite gewählt: 40 m
Trassenlänge: 4400m abzügl. Erwerb in ortsnahen Lagen: 1000m

111020 M2 Erwerb von Flächen in ortsnahen Lagen   1000,00 40,00 40000,00 4,50 € 180.000,00 €
Trassenbreite gewählt: 40 m
Trassenlänge: 4400 m abzügl. Erwerb in unbebauten Gebieten: 3400m 

12 Erwerb von Gebäuden und Anlagen    

121000 PSCH Erwerb von Gebäuden und Anlagen    
0,00 €

13 Sonstige Entschädigungen    

131000 PSCH Sonstige Entschädigungen    50.000,00 €

131020 PSCH Entschädigungen bei Umlegungen und Flurbereinigungen   45350,00 4,00 € 181.400,00 €
geschätzt 1/3 von 136000 = rd. 45350 m2

131050 PSCH Entschädigungen für passiven Lärmschutz   
geschätzt: Wohngeb. In Pattensen 100.000,00 €
Lt. Gutachten Lärmkontor: Sept. 2019; nur erforderlich für Ort Nr. 11 10.000,00 €

14 Vermessung und Vermarkung    

141000 PSCH Vermessung und Vermarkung    4400,00 6,00 € 26.400,00 €
Ansatz: 6000 €/km 7,02 € 30.888,00 €

Preissteigerung nach Baupreisindex 17 % (von 2015 bis 2019)
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16 Erwerb von Grundstücken für landschaftspflegerische Ausgleichs- 

und Ersatzmaßnahmen  

161000 M2 Erwerb von Grundstücken für landschaftspflegerische Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen außerhalb des Straßenkörpers 0,00 1,50 € 0,00 €
lt. Abstimmung mit ALAND: 30.10.2019 176000,00 1,76 € 308.880,00 €

19 Sonstiges    

191000 PSCH Steuern, Abgaben, Gebühren, Honorare usw.   50.000,00 €

Steigerung: 17%; sowie 
aktualisierte SU u LBP

Nettosumme Summe Hauptgruppe 1: Grunderwerb    791.800,00 € 1.128.286,00 €
Zuschlag Kleinleistungen entfällt 0,00 € 0,00 €
Zwischensumme 791.800,00 € 1.128.286,00 €
Zuschlag Mehrwertsteuer (auf Vermessung u. Vermarkung) 19 v. H. 5.016,00 € 5.868,72 €
Kosten Summe Hauptgruppe 1: Grunderwerb    796.816,00 € 1.134.154,72 €

2 Untergrund, Unterbau, Entwässerung    

211 Erschließen des Baugeländes    

211010 PSCH Baustellenzufahrten herstellen und ggf. wieder abbrechen   90.000,00 €
Schätzung: Trasse aus drei Teilbereichen erschließen.
Je Zufahrt: 200m x 5m rd.1000m2 x 30 €/m2   pch 30000€

211020 PSCH Örtliche provisorische Umleitungen    10.000,00 €
Schätzung: Trasse kreuzt vorh Straßen an vier Bereichen.
Je Umleitung: 2500€ Beschilderung
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211030 PSCH Verkehrssicherungseinrichtungen aufbauen, betreiben u. abbauen 100.000,00 €
Schätzung: Trasse kreuzt vorh Straßen an vier Bereichen.
Je Verkehrssicherung: 25000€

212 Baugelände abräumen    

212000 PSCH Baugelände abräumen ohne bauliche Anlagen   
Trassenbreite gewählt: 40 m 2200,00 40,00 88000,00 1,00 € 88.000,00 €
Trassenlänge: 4400 m 
angesetzt: 1/2 Fläche

213 Abbruch baulicher Anlagen    

213000 PSCH Abbruch baulicher Anlagen    

214 Bäume fällen und Wurzelstöcke roden    

214000 PSCH Bäume fällen und Wurzelstöcke roden    100,00 50,00 € 5.000,00 €
geschätzt in den Einschwenkbereichen u entlang kreuzender Straßen
Summe gewählt: 100 Stück
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215 Beseitigung von Fahrbahn- befestigungen   

215000 M2 Fahrbahnbefestigungen beseitigen    700,00 8,00 2,00 11200,00 5,00 € 56.000,00 €
Anschlussbereiche: 2 - fach 200 m
Bereich neuer KVP mit L 234 u K 37; sowie K 7: 5 - fach 100 m

216 Beseitigung von sonstigen Befestigungen und Ausstattungen   

216060 PSCH Straßenausstattung beseitigen    20.000,00 €
Schätzung; in Anschlussbereichen

217 Beseitigung von Entwässerungs- anlagen (einschl. Erdarbeiten)   

217000 PSCH Entwässerungsanlagen beseitigen (einschl. Erdarbeiten)   

22 Oberboden    

221000 PSCH Oberbodenarbeiten    
Trassenbreite gewählt: 40 m
Trassenlänge: 4400 m
gewählt: Abtrag: Trassenlänge: 4400 m; Breite: 40 m 4400,00 40,00 0,40 70400,00 7,00 € 492.800,00 €
gewählt: Auftrag: Trassenlänge insg. : 4400 m; Breite:  40-8= 32 m 4400,00 32,00 0,20 28160,00 5,00 € 140.800,00 €
Differenz: Summe für abfahren 42240,00 2,00 € 84.480,00 €

Summe: PSCH 718.080,00 €

221070 M2 Rasenansaat herstellen    4400,00 32,00 140800,00 0,25 € 35.200,00 €
gewählt: Auftrag: Trassenlänge insg. : 4400 m; Breite:  40-8= 32 m
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23 Bodenbewegung    

231 Beseitigung von Bodenmassen    

231030 M3 Unbrauchbaren Boden lösen und abfahren   1100,00 40,00 1,00 44000,00 4,50 € 198.000,00 €
Annahme: 4400m / 4 = 1100m

232 Bodenbewegung innerhalb der Baustrecke

232010 M3 Boden lösen und weiterverwenden
Unterführungsrampe (1) L = 320m / 2 = 160 160,00 361,00 57760,00 6,50 € 375.440,00 €
Einschnittslage vor BW (ohne Trog):  h = 9,50 m vor Unterführung 
(LH=4,70m + KH=1,35m + 0,70m Schotter + 0,172m Schiene) +2,50m 
Gel.
Trapez: (16,0+(16,0+((19+3)x2)))/2  =38,00m x 9,5 m = 361,0 m2
Unterführungsrampe (2) L = 350m / 2 = 175 175,00 216,00 37800,00 6,50 € 245.700,00 €
Einschnittslage hinter BW  h = 8,00 m 
Trapez: (16,0+(16,0+((16+3)x2)))/2  =27,00m x 8 m = 216,0 m2

233 Zulieferung von Bodenmassen    

233000 M3 Boden liefern und einbauen    
Damm: (h=1,50m): Trasse (4400m)-Einschnittsstrecke (320+350m) 3730,00 32,50 121225,00
Bemerkung: Mulde am Bankett hochgelegt b = 2,50m
Dammlage bis h = 2,00 m
Trapez: (14,5+(14,5+(4+3)x2)/2  = 21,5m x 1,50 = 32,50m2
Abzüglich Volumen aus Einschnitt (vorh. Boden siehe vor)

95560,00
Differenz: Zulieferungsmasse 25665,00 10,50 € 269.482,50 €
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24 Verbesserung bzw. Verfestigung von Untergrund und Unterbau   

241000 PSCH Bodenverbesserungen bzw. -verfestigungen   1100,00 40,00 1,00 44000,00 7,50 € 330.000,00 €
Annahme: 4400m / 4 = 1100m

25 Böschungssicherung und Stützwände bis H = 2 m   

251 Böschungssicherung    

251000 PSCH Böschungssicherung herstellen    335,00 19,00 2,00 12730,00 5,00 € 63.650,00 €
Schätzungen: Für Sicherungen durch Abtreppungen / Befestigungen mit 
Flechtmatten in hohen Dämmen. Unterführungsrampen: (h=9,50m): 
mittlere Länge: (320+350)/2= 335m Flächenbreite ist Höhe x 2

26 Entwässerungsrohrleitungen, Schächte, Abläufe, einschl. Erdbau, 
Wasserhaltung, Verbau usw.  

261 Entwässerungsrohrleitungen, einschl. Schächte, Abläufe   

261000 PSCH Entwässerungsrohrleitungen, einschl. Schächte, Abläufe herstellen  
Schätzungen: Leitungen zu Rückhalteanlagen

Rohre: 800m 800,00 80,00 € 64.000,00 €
Schächte: 800m / 50m = 12 St. 16,00 900,00 € 14.400,00 €
Abläufe: 40 St. 40,00 300,00 € 12.000,00 €

Summe: PSCH 90.400,00 €

27 Weitere Entwässerungseinrichtungen und -anlagen einschl. Erdbau, 
Wasserhaltung und Verbau usw.  
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271 Weitere Entwässerungseinrichtungen und -anlagen   

271000 PSCH Weitere Entwässerungseinrichtungen und -anlagen herstellen   50.000,00 €
Schätzungen: Rohrdurchlässe

272 Gräben, Mulden, offene Rinnen    

272000 PSCH Gräben, Mulden und offene Rinnen herstellen   8800,00 7,50 € 66.000,00 €
Mulden beidseitig Trasse 2 x 4400m

273 Sickeranlagen    

273000 PSCH Sickeranlagen herstellen    1600,00 35,00 € 56.000,00 €
Annahme: Sickerleitungen / Rigolen: 2 x 800m

275 Sonstige Entwässerungseinrichtungen    

275030 ST Rückhaltebecken einschl. Ein- und Auslaufbauwerke herstellen   2,00 100.000,00 € 200.000,00 €

29 Baustelleneinrichtung    

291020 v.h.-Satz fest, 5 v.h., bezogen auf die Gruppen 21 - 28   3066952,50 5 v. H. 153.347,63 €
Steigerung: 17%

Nettosumme Summe Hauptgruppe 2: Untergrund, Unterbau, 
Entwässerung  3.220.300,13 € 3.767.751,15 €
Zuschlag Kleinleistungen 5 v. H. 161.015,01 € 188.387,56 €
Zwischensumme 3.381.315,13 € 3.956.138,70 €
Zuschlag Mehrwertsteuer 19 v. H. 642.449,87 € 751.666,35 €
Kosten Summe Hauptgruppe 2: Untergrund, Unterbau, Entwässerung

4.023.765,01 € 4.707.805,06 €
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3 Oberbau    

31 Tragschichten    

311 Tragschichten ohne Bindemittel    

311010 M3 Frostschutzschicht herstellen    4400,00 9,12 0,28 11235,84 15,00 € 168.537,60 €
gem. Oberbaubemessung Bauklasse III

311040 M3 Schottertragschicht herstellen    4400,00 8,70 0,20 7656,00 29,00 € 222.024,00 €
gem. Oberbaubemessung Bauklasse III

316 Bituminöse Tragschichten (Mischgutart C)   

316060 M2 Tragschicht, 14 cm dick herstellen (Mischgutart C)   4400,00 8,22 36168,00 14,00 € 506.352,00 €
gem. Oberbaubemessung Bauklasse III

32 Binderschichten    

321020 M2 Binderschicht, 4,0 cm dick herstellen   4400,00 8,08 35552,00 8,00 € 284.416,00 €
gem. Oberbaubemessung Bauklasse III

33 Deckschichten    

331 Fahrbahndeckschichten aus Asphaltbeton   

331920 M2 Splittmastixasphalt, 4,0 cm dick herstellen   4400,00 8,00 35200,00 11,00 € 387.200,00 €
gem. Oberbaubemessung Bauklasse III
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334 Sonstige Fahrbahndecken    

334000 M2 Sonstige Fahrbahndecken herstellen    1000,00 3,00 3000,00 8,00 € 24.000,00 €
Annahme: Verbindung neu schaffen nach Holtorfsloh; sowie Wulfsen

39 Baustelleneinrichtung    

391020 v.h.-Satz fest, 5 v.h., bezogen auf die Gruppen 31 - 38   1592529,60 5 v. H. 79.626,48 €
Steigerung: 17%

Nettosumme Summe Hauptgruppe 3: Oberbau    1.672.156,08 € 1.956.422,61 €
Zuschlag Kleinleistungen 5 v. H. 83.607,80 € 97.821,13 €
Zwischensumme 1.755.763,88 € 2.054.243,74 €
Zuschlag Mehrwertsteuer 19 v. H. 333.595,14 € 390.306,31 €
Kosten Summe Hauptgruppe 3: Oberbau 2.089.359,02 € 2.444.550,06 €

4 Brücken    

400901 M2 BW 13-1, Brückenfläche (Eisenbahn) herstellen    14,30 27,00 386,10 3.000,00 € 1.158.300,00 €
Überführung der OHE Strecke

Steigerung: 17%
Nettosumme Summe Hauptgruppe 4: Brücken    1.158.300,00 € 1.355.211,00 €
Zuschlag Kleinleistungen entfällt 0,00 € 0,00 €
Zwischensumme 1.158.300,00 € 1.355.211,00 €
Zuschlag Mehrwertsteuer 19 v. H. 220.077,00 € 257.490,09 €
Kosten Summe Hauptgruppe 4: Brücken 1.378.377,00 € 1.612.701,09 €

7 Sonstige Bauwerke
ANNAHME: Sandboden; Kein Trog erforderlich

700901 M2 BW 13-2, Trogbauwerk (Straße OU) herstellen    0,00 14,50 0,00 2.700,00 € 0,00 €
Unterführung der OU zur Querung der OHE Strecke

Steigerung: 17%
Nettosumme Summe Hauptgruppe 7: Sonstige Bauwerke 0,00 € 0,00 €
Zuschlag Kleinleistungen entfällt 0,00 € 0,00 €
Zwischensumme 0,00 € 0,00 €
Zuschlag Mehrwertsteuer 19 v. H. 0,00 € 0,00 €
Kosten Summe Hauptgruppe 7: Sonstige Bauwerke 0,00 € 0,00 €
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8 Ausstattung    

81 Leiteinrichtungen, Markierungen    

811 Abweisende Schutzeinrichtungen    

811901 PSCH Abweisende Schutzeinrichtungen liefern und einbauen   1470,00 2,00 2940,00 75,00 € 220.500,00 €
Trassenlänge: 4400 m
Schätzung: 1/3 Strecke: Einschnittlage, Waldrand, Freileitungsmasten:

Länge: 4400 / 3 = rd. 1470 m

812 Leiteinrichtungen    

812000 PSCH Leiteinrichtungen liefern und einbauen   3,00 50.000,00 € 150.000,00 €
Schätzung: Blendschutz, Fledermausschutz
Waldrand

813 Fahrbahnmarkierungen    

813000 PSCH Fahrbahnmarkierung herstellen    50.000,00 €
Schätzung

82 Verkehrszeichen und Verkehrszeicheneinrichtungen   

821 Verkehrsregelnde Beschilderung    

821000 PSCH Verkehrsregelnde Beschilderung liefern und aufstellen   20,00 350,00 € 7.000,00 €
Schätzung: Schilder Bereich der einmünd. Wege u. Straßen  Anzahl: 4 
Str. x 4 Schilder = 20 St. (inkl. Pfosten)
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822 Wegweisende Beschilderung    

822000 PSCH Wegweisende Beschilderung liefern und aufstellen   16,00 1.200,00 € 19.200,00 €
Schätzung: Schilder Bereich der einmünd. Straßen  Anzahl: 4 Str. x 4 
Schilder = 16 St. (inkl. Pfosten)

825 Stationierung    

825000 PSCH Stationierung herstellen    176,00 30,00 € 5.280,00 €
4400x2/50 = 176

85 Bepflanzung    

851000 PSCH Bepflanzung herstellen    1,00 €
lt. Abstimmung mit ALAND: 30.10.2019 4400,00 30,00 € 132.000,00 €

86 Blendschutzanlagen und Lärmschutzwände   

862 Lärmschutzwände    

862000 PSCH Lärmschutzwände herstellen    1000,00 350,00 € 350.000,00 €
Bereich südl. Pattensen: 500m 
Bereich nördl. Wulfsen: 500m 
Lt. Gutachten Lärmkontor: Sept. 2019; nicht erforderlich; entfällt. 0,00 €

862901 PSCH Lärmschutzwälle herstellen    

87 Einfriedigungen    

871010 M Wildschutzzäune herstellen    1000,00 10,00 € 10.000,00 €
Entlang Trasse neben Waldabschnitt L = 1000m
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89 Baustelleneinrichtung    

891020 v.h.-Satz fest, 5 v.h., bezogen auf die Gruppen 81 - 88   811981,00 5 v. H. 40.599,05 €

Steigerung: 17%; sowie 
aktualisierte SU u LBP

Nettosumme Summe Hauptgruppe 8: Ausstattung    852.580,05 € 720.017,49 €
Zuschlag Kleinleistungen 5 v. H. 42.629,00 € 36.000,87 €
Zwischensumme 895.209,05 € 756.018,36 €
Zuschlag Mehrwertsteuer 19 v. H. 170.089,72 € 143.643,49 €
Kosten Summe Hauptgruppe 8: Ausstattung 1.065.298,77 € 899.661,85 €

9 Sonstige besondere Anlagen und Kosten   

91 Verlegung, Änderung und Sicherung vorh. Ver- und 
Entsorgungsanlagen   

911000 PSCH Maßnahmen an Ver- und Entsorgungs- anlagen durchführen   500.000,00 €
Sicherungen: NEL GAS, Umlegungen / Sicherungen Strom Wasser 
Telekom

92 Änderungen an Bahnanlagen, Straßen, Wegen, Wasserläufen und 
sonstigen Anlagen  

921010 PSCH Änderungen an Bahnanlagen durchführen   300.000,00 €
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921020 PSCH Änderungen an Straßen und Wegen durchführen   
Zufahrten für Wirtschafts-Wege 100.000,00 €
Einmündung in L 215 (Anschl. Untergeordn. nach Pattensen abgekröpft) 275.000,00 €
Kreisverkehrsplatz vorh. L 234 / K 37 (Umbau Bahlburger Kreuz) 525.000,00 €
Teilabschnitt K 37 / Kastanienallee zurückbauen (L = 600 m) 25.000,00 €
Kreuzung K 7 / OU neu (Richtung Wulfsen u Richtung Pattensen) 300.000,00 €
Einmündung in K 37 (Anschl. Untergeordn. nach Pattensen abgekröpft) 275.000,00 €

94 Sonstige besondere Kosten    

941010 PSCH Aufwendungen für Blindgängerräumung    2940,00 10,00 € 29.400,00 €
Annahme: 2/3 von 4400 m = rd 2940m

96 Landschaftspflegerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
außerhalb des Straßenkörpers  

961000 PSCH Landschaftspflegerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen außerhalb 
des Straßenkörpers, incl. Herstellungs- und Entwicklungspflege 

1,00 €
lt. Abstimmung mit ALAND: 30.10.2019 343.000,00 €

99 Baustelleneinrichtung    

991020 v.h.-Satz fest, 5 v.h., bezogen auf die Gruppen 91 - 98   2329401,00 5 v. H. 116.470,05 €

Steigerung: 17%; sowie 
aktualisierte SU u LBP

Nettosumme Summe Hauptgruppe 9: Sonstige besondere Anlagen 
und Kosten  2.445.871,05 € 3.204.667,96 €
Zuschlag Kleinleistungen 5 v. H. 122.293,55 € 160.233,40 €
Zwischensumme 2.568.164,60 € 3.364.901,36 €
Zuschlag Mehrwertsteuer 19 v. H. 487.951,27 € 639.331,26 €
Kosten Summe Hauptgruppe 9: Sonstige besondere Anlagen und 
Kosten  3.056.115,88 € 4.004.232,61 €
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OU Luhdorf und Pattensen
Variante 2.1-P

Massenermittlung 
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479
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493
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495
496
497
498

A B C D E F G H I J
Zusammenstellung der Hauptgruppen: Summe 2019
(inkl. MWSt)

1 Kosten Summe Hauptgruppe 1: Grunderwerb    796.816,00 € 1.134.154,72 €

2 Kosten Summe Hauptgruppe 2: Untergrund, Unterbau, Entwässerung
4.023.765,01 € 4.707.805,06 €

3 Kosten Summe Hauptgruppe 3: Oberbau 2.089.359,02 € 2.444.550,06 €

4 Kosten Summe Hauptgruppe 4: Brücken 1.378.377,00 € 1.612.701,09 €

7 Kosten Summe Hauptgruppe 7: Sonstige Bauwerke (Annahme Sandboden; Kein Trogbauwerk erforderlich) 0,00 € 0,00 €

8 Kosten Summe Hauptgruppe 8: Ausstattung 1.065.298,77 € 899.661,85 €

9 Kosten Summe Hauptgruppe 9: Sonstige besondere Anlagen und 
Kosten  3.056.115,88 € 4.004.232,61 €

Kosten Summe insgesamt: 12.409.731,68 € 14.803.105,39 €

Preissteigerung von (12/2014) 2015 bis 2019: 2.393.373,71 €
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