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LH-14-3100

Höchstspannungsleitung

380-kV-Leitung
a) TenneT TSO GmbH

Sottrum - Dollern Leitungsrückbau mit insgesamt 8 Rückbaumasten vom Mast 240 

bis zum Mast 247 nebst zu errichtender Provisorien und 
b) -

6

LH-14-3100

Höchstspannungsleitung

380-kV-Leitung
a) -

Sottrum - Dollern

b) TenneT TSO GmbH

3 Dollern - Stade

380-kV-Leitung

LH-14-3101

Höchstspannungsleitung
a) TenneT TSO GmbH

5

LH-14-2155

Höchstspannungsleitung

220-kV-Leitung
a) TenneT TSO GmbH

Abzweig Dollern

b) -

4

LH-14-2157

Höchstspannungsleitung

b) -

380-kV-Leitung Stade - Landesbergen,

Abschnitt 2: Dollern - Elsdorf, LH-14-3111

Leitungsname:

Neumann / EQOS

Piwonski / EQOS

Firma

Trassierungsfirma:

Bauwerksverzeichnis Planfeststellungsunterlage

2

LH-14-2142

220-kV-Leitung

Stade - Sottrum

Abschnitt 2: Dollern - Elsdorf

Höchstspannungsleitung

a) -

b) TenneT TSO GmbH

1

LH-14-3111

380-kV-Leitung

Stade - Landesbergen

Abschnitt 2: Dollern - Elsdorf

Rückbau der 220-kV-Leitung Abzweig Dollern

220-kV-Leitung

a) TenneT TSO GmbH
Abzweig Dollern

b) -

Höchstspannungsleitung
a) TenneT TSO GmbH

b) -

Leitungsrückbau mit insgesamt 3 Rückbaumasten und einem 

Portal vom UW Dollern bis zum Mast 004N (exklusive)

Rückbau der 220-kV-Leitung Abzweig Dollern

Leitungsrückbau von Mast 33A der 220-kV-Leitung Stade - 

Sottrum (LH-14-2142) bis zum UW Dollern

Überkreuzung der Leitung durch die Neubauleitung

Leitungsrückbau mit insgesamt 2 Rückbaumasten und einem 

Portal von Mast 32N der 220-kV-Leitung Stade - Sottrum (LH-14-

2142) bis zum UW Dollern

Überkreuzung der Leitung durch die Neubauleitung

Errichtung von bauseitig notwendigen Provisorien und 

Schutzgerüsten

Anlage 10.1

Neubau der 380-kV-Leitung Stade - Landesbergen

Rückbau der 220-kV-Leitung Stade - Sottrum

Abschnitt 2: Dollern - Elsdorf

31.01.2020

Darstellung

Abschnitt2: Dollern - Elsdorf nebst zu errichtender Provisorien 

und Schutzgerüste

Neubau mit insgesamt 92 Neubaumasten von Mast 005 (3101) 

der 380-kV-Leitung Dollern Stade (LH-14-3101) bis zum Mast 

1094 der 380-kV-Leitung Elsdorf - Sottrum (LH-14-3111)

Bauwerksnummer Bauwerk Bezeichnung Vorgesehene Regelung

61 2 3 4 5

Eigentümer oder Unterhaltspflichtiger

a) bisheriger

b) künftiger

Leitungsrückbau mit insgesamt 88 Rückbaumasten von Mast 29 

bis zum Mast 116

Rückbau der 380-kV-Leitung Dollern - Stade

Neubau der 380-kV-Leitung Sottrum - Dollern

Rückbau der 380-kV-Leitung Sottrum - Dollern

Neubau mit insgesamt 11 Neubaumasten von Mast 240N bis 

zum Mast 247N und Anbindung an die bestehenden Masten 239 

und 248 nebst zu errichtender Provisorien und Schutzgerüste
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Höchstspannungsleitung1

LH-14-3111

Anlage 10.1

Neubau der 380-kV-Leitung Stade - Landesbergen

31.01.2020

DarstellungBauwerksnummer Bauwerk Bezeichnung Vorgesehene Regelung

61 2 3 4 5

Eigentümer oder Unterhaltspflichtiger

a) bisheriger

b) künftiger

Anlage 1 Anhang 1

Anlage 2.8 

Anlage 2.9

Anlage 7.3

Anlage 7.4

Anlage 1 Anhang 1

Anlage 2.8

Anlage 2.9

Anlage 7.3

Anlage 7.4

Anlage 1 Anhang 1

Anlage 2.1

Anlage 7.1

Anlage 8.1

Anlage 1 Anhang 1

Anlage 2.1

Anlage 2.6

Anlage 7.1

Anlage 7.2

Anlage 8.1

Anlage 1 Anhang 1

Anlage 2.1

Anlage 7.1

Anlage 7

Anlage 7

Überkreuzung der Leitung durch die Rückbauleitung 220-kV-

Leitung Abzweig Dollern (LH-14-2157)

Überkreuzung der Leitung durch die Rückbauleitung 380-kV-

Leitung Dollern - Stade (LH-14-3101)

Errichtung von bauseitig notwendigen Provisorien und 

Schutzgerüsten

Nenndorf - Neumünster

9

LH-14-1214

Hochspannungsleitung

Überkreuzung der Leitung durch die Rückbauleitung 220-kV-

Leitung Abzweig Dollern (LH-14-2157)110-kV-Leitung
a) Avacon AG

Dollern - P. Wohlerst Überkreuzung der Leitung durch die Rückbauleitung 380-kV-

Leitung Dollern - Stade (LH-14-3101)
b) Avacon AG Errichtung von bauseitig notwendigen Provisorien und 

Schutzgerüsten

11

BL577

110-kV-Bahnstromleitung

8

LH-14-1213

Hochspannungsleitung

110-kV-Leitung
a) Avacon AG

Stade - Dollern

b) Avacon AG

Überkreuzung der Leitung durch die Neubauleitung 380-kV-

Leitung Stade - Landesbergen (LH-14-3111)

Überkreuzung der Leitung durch die Neubauleitung 380-kV-

Leitung Stade - Landesbergen (LH-14-3111)

Überkreuzung der Leitung durch die Rückbauleitung 220-kV-

Leitung Stade - Sottrum (LH-14-2142)

Errichtung von bauseitig notwendigen Provisorien und 

Schutzgerüsten

Hochspannungsleitung
a) DB Energie GmbH

b) DB Energie GmbH

Errichtung von bauseitig notwendigen Provisorien und 

Schutzgerüsten

b) -

12

LH-14-1065

Hochspannungsleitung

110-kV-Leitung
a) Avacon AG

Bremervörde - Nenndorf

b) Avacon AG

13

LH-14-1195

Hochspannungsleitung

110-kV-Leitung
a) Avacon AG

Abzweig Zeven

b) Avacon AG

Überkreuzung der Leitung durch die Neubauleitung 380-kV-

Leitung Stade - Landesbergen (LH-14-3111)

Errichtung von bauseitig notwendigen Provisorien und 

Schutzgerüsten

15

Grabenverrohrung 

temporäre Grabenverrohrung

Baubedingte / temporäre Anlage der Grabenverrohrung auf einer 

Breite von 10m. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der 

nächstgelegenen vorhandenen Verrohrungen angepasst und 

nach dem Ende der Baumaßnahme wieder zurückgebaut.

Gemarkung Deinste, Flur 2, Flurstück 551/247
a) -

b) -

14

Grabenverrohrung 

temporäre Grabenverrohrung

Baubedingte / temporäre Verbreiterung der Grabenverrohrung 

auf einer Breite von 18m (Bestand 5m Breite). Die Verrohrung 

wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrungen 

angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme wieder 

zurückgebaut.

Gemarkung Deinste, Flur 1, Flurstück 269/12
a) -
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Neubau der 380-kV-Leitung Stade - Landesbergen

31.01.2020

DarstellungBauwerksnummer Bauwerk Bezeichnung Vorgesehene Regelung

61 2 3 4 5

Eigentümer oder Unterhaltspflichtiger

a) bisheriger

b) künftiger

Anlage 7

Anlage 7

Anlage 7

Anlage 7

Anlage 7

Anlage 7

Anlage 7

22

Grabenverrohrung 

temporäre Grabenverrohrung

Baubedingte / temporäre Verbreiterung der Grabenverrohrung 

auf einer Breite von 10m (Bestand 5m Breite). Die Verrohrung 

wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrungen 

angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme wieder 

zurückgebaut.

Gemarkung Bargstedt, Flur 5, Flurstück 138/27
a) -

b) -

21

Grabenverrohrung 

temporäre Grabenverrohrung

Baubedingte / temporäre Anlage der Grabenverrohrung auf einer 

Breite von 10m. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der 

nächstgelegenen vorhandenen Verrohrungen angepasst und 

nach dem Ende der Baumaßnahme wieder zurückgebaut.

Gemarkung Bargstedt, Flur 5, Flurstück 86/4
a) -

b) -

20

Grabenverrohrung 

temporäre Grabenverrohrung

Baubedingte / temporäre Verbreiterung der Grabenverrohrung 

auf einer Breite von 10m (Bestand 5m Breite). Die Verrohrung 

wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrungen 

angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme wieder 

zurückgebaut.

Gemarkung Bargstedt, Flur 5, Flurstück 86/4
a) -

b) -

19

Grabenverrohrung 

temporäre Grabenverrohrung

Baubedingte / temporäre Anlage der Grabenverrohrung auf einer 

Breite von 8m. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der 

nächstgelegenen vorhandenen Verrohrungen angepasst und 

nach dem Ende der Baumaßnahme wieder zurückgebaut.

Gemarkung Bargstedt, Flur 6, Flurstück 98/1
a) -

b) -

18

Grabenverrohrung 

temporäre Grabenverrohrung

Baubedingte / temporäre Verbreiterung der Grabenverrohrung 

auf einer Breite von 15m (Bestand 5m Breite). Die Verrohrung 

wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrungen 

angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme wieder 

zurückgebaut.

Gemarkung Bargstedt, Flur 6, Flurstück 91/1
a) -

b) -

17

Grabenverrohrung 

temporäre Grabenverrohrung

Baubedingte / temporäre Anlage der Grabenverrohrung auf einer 

Breite von 10m. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der 

nächstgelegenen vorhandenen Verrohrungen angepasst und 

nach dem Ende der Baumaßnahme wieder zurückgebaut.

Gemarkung Deinste, Flur 3, Flurstück 153
a) -

b) -

16

Grabenverrohrung 

temporäre Grabenverrohrung

Baubedingte / temporäre Anlage der Grabenverrohrung auf einer 

Breite von 15m. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der 

nächstgelegenen vorhandenen Verrohrungen angepasst und 

nach dem Ende der Baumaßnahme wieder zurückgebaut.

Gemarkung Deinste, Flur 2, Flurstück 158
a) -

b) -
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b) künftiger

Anlage 7

Anlage 7

Anlage 7

Anlage 7

Anlage 7

Anlage 7

28

Grabenverrohrung 

temporäre Grabenverrohrung

Baubedingte / temporäre Verbreiterung der Grabenverrohrung 

auf einer Breite von 10m (Bestand 5m Breite). Die Verrohrung 

wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrungen 

angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme wieder 

zurückgebaut.

Gemarkung Bargstedt, Flur 3, Flurstück 29/4
a) -

b) -

27

Grabenverrohrung 

temporäre Grabenverrohrung

Baubedingte / temporäre Verbreiterung der Grabenverrohrung 

auf einer Breite von 12m (Bestand 7m Breite). Die Verrohrung 

wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrungen 

angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme wieder 

zurückgebaut.

Gemarkung Aspe, Flur 3, Flurstück 51
a) -

b) -

26

Grabenverrohrung 

temporäre Grabenverrohrung

Baubedingte / temporäre Verbreiterung der Grabenverrohrung 

auf einer Breite von 10m (Bestand 10m Breite). Die Verrohrung 

wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrungen 

angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme wieder 

zurückgebaut.

Gemarkung Aspe, Flur 3, Flurstück 51
a) -

b) -

25

Grabenverrohrung 

temporäre Grabenverrohrung

Baubedingte / temporäre Anlage der Grabenverrohrung auf einer 

Breite von 20m. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der 

nächstgelegenen vorhandenen Verrohrungen angepasst und 

nach dem Ende der Baumaßnahme wieder zurückgebaut.

Gemarkung Bargstedt, Flur 5, Flurstück 82/27
a) -

b) -

24

Grabenverrohrung 

temporäre Grabenverrohrung

Baubedingte / temporäre Verbreiterung der Grabenverrohrung 

auf einer Breite von 16m (Bestand 6m Breite). Die Verrohrung 

wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrungen 

angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme wieder 

zurückgebaut.

Gemarkung Bargstedt, Flur 5, Flurstück 99
a) -

b) -

23

Grabenverrohrung 

temporäre Grabenverrohrung

Baubedingte / temporäre Verbreiterung der Grabenverrohrung 

auf einer Breite von 25m (Bestand 5m Breite). Die Verrohrung 

wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrungen 

angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme wieder 

zurückgebaut.

Gemarkung Bargstedt, Flur 5, Flurstück 175/25
a) -

b) -

22 temporäre Grabenverrohrung

b) -
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61 2 3 4 5

Eigentümer oder Unterhaltspflichtiger

a) bisheriger

b) künftiger

Anlage 7

Anlage 7

Anlage 7

Anlage 7

Anlage 7

Anlage 7

Anlage 7

35

Grabenverrohrung 

temporäre Grabenverrohrung

Baubedingte / temporäre Anlage der Grabenverrohrung auf einer 

Breite von 5m. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der 

nächstgelegenen vorhandenen Verrohrungen angepasst und 

nach dem Ende der Baumaßnahme wieder zurückgebaut.

Gemarkung Wohlerst , Flur 1, Flurstück 87
a) -

b) -

34

Grabenverrohrung 

temporäre Grabenverrohrung

Baubedingte / temporäre Verbreiterung der Grabenverrohrung 

auf einer Breite von 10m (Bestand 5m Breite). Die Verrohrung 

wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrungen 

angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme wieder 

zurückgebaut.

Gemarkung Wohlerst , Flur 1, Flurstück 87
a) -

b) -

33

Grabenverrohrung 

temporäre Grabenverrohrung

Baubedingte / temporäre Verbreiterung der Grabenverrohrung 

auf einer Breite von 15m (Bestand 5m Breite). Die Verrohrung 

wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrungen 

angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme wieder 

zurückgebaut.

Gemarkung Brest, Flur 2, Flurstück 74/1
a) -

b) -

32

Grabenverrohrung 

temporäre Grabenverrohrung

Baubedingte / temporäre Verbreiterung der Grabenverrohrung 

auf einer Breite von 10m (Bestand 5m Breite). Die Verrohrung 

wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrungen 

angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme wieder 

zurückgebaut.

Gemarkung Brest, Flur 1, Flurstück 69
a) -

b) -

31

Grabenverrohrung 

temporäre Grabenverrohrung

Baubedingte / temporäre Verbreiterung der Grabenverrohrung 

auf einer Breite von 20m (Bestand 5m Breite). Die Verrohrung 

wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrungen 

angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme wieder 

zurückgebaut.

Gemarkung Brest, Flur 1, Flurstück 69
a) -

b) -

30

Grabenverrohrung 

temporäre Grabenverrohrung

Baubedingte / temporäre Verbreiterung der Grabenverrohrung 

auf einer Breite von 20m (Bestand 10m Breite). Die Verrohrung 

wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrungen 

angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme wieder 

zurückgebaut.

Gemarkung Brestt, Flur 1, Flurstück 69
a) -

b) -

29

Grabenverrohrung 

temporäre Grabenverrohrung

Baubedingte / temporäre Verbreiterung der Grabenverrohrung 

auf einer Breite von 45m (Bestand 10m Breite). Die Verrohrung 

wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrungen 

angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme wieder 

zurückgebaut.

Gemarkung Bargstedt, Flur 3, Flurstück 32
a) -

b) -
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61 2 3 4 5
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Anlage 7

Anlage 7

Anlage 7

Anlage 7

Anlage 7

Anlage 7

41

Grabenverrohrung 

temporäre Grabenverrohrung

Baubedingte / temporäre Verbreiterung der Grabenverrohrung 

auf einer Breite von 10m (Bestand 5m Breite). Die Verrohrung 

wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrungen 

angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme wieder 

zurückgebaut.

Gemarkung Steddorf , Flur 3, Flurstück 97/10
a) -

b) -

40

Grabenverrohrung 

Gemarkung Steddorf , Flur 3, Flurstück 4/3

temporäre Grabenverrohrung

Baubedingte / temporäre Anlage der Grabenverrohrung auf einer 

Breite von 5m. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der 

nächstgelegenen vorhandenen Verrohrungen angepasst und 

nach dem Ende der Baumaßnahme wieder zurückgebaut.

a) -

b) -

39

Grabenverrohrung 

temporäre Grabenverrohrung

Baubedingte / temporäre Anlage der Grabenverrohrung auf einer 

Breite von 40m. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der 

nächstgelegenen vorhandenen Verrohrungen angepasst und 

nach dem Ende der Baumaßnahme wieder zurückgebaut.

Gemarkung Oersdorf , Flur 2, Flurstück 15
a) -

b) -

38

Grabenverrohrung 

temporäre Grabenverrohrung

Baubedingte / temporäre Anlage der Grabenverrohrung auf einer 

Breite von 60m. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der 

nächstgelegenen vorhandenen Verrohrungen angepasst und 

nach dem Ende der Baumaßnahme wieder zurückgebaut.

Gemarkung Oersdorf , Flur 2, Flurstück 21
a) -

b) -

37

Grabenverrohrung 

temporäre Grabenverrohrung

Baubedingte / temporäre Verbreiterung der Grabenverrohrung 

auf einer Breite von 20m (Bestand 5m Breite). Die Verrohrung 

wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrungen 

angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme wieder 

zurückgebaut.

Gemarkung Wohlerst , Flur 1, Flurstück 106/85
a) -

b) -

36

Grabenverrohrung 

temporäre Grabenverrohrung

Baubedingte / temporäre Verbreiterung der Grabenverrohrung 

auf einer Breite von 20m (Bestand 5m Breite). Die Verrohrung 

wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrungen 

angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme wieder 

zurückgebaut.

Gemarkung Wohlerst , Flur 1, Flurstück 84/4
a) -

b) -

35 temporäre Grabenverrohrung

b) -
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61 2 3 4 5
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Anlage 7

Anlage 7

Anlage 7

Anlage 7

Anlage 7

Anlage 7

47

Grabenverrohrung 

temporäre Grabenverrohrung

Baubedingte / temporäre Verbreiterung der Grabenverrohrung 

auf einer Breite von 10m (Bestand 5m Breite). Die Verrohrung 

wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrungen 

angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme wieder 

zurückgebaut.

Gemarkung Weertzen , Flur 1, Flurstück 300/141
a) -

b) -

46

Grabenverrohrung 

temporäre Grabenverrohrung

Baubedingte / temporäre Anlage der Grabenverrohrung auf einer 

Breite von 7m. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der 

nächstgelegenen vorhandenen Verrohrungen angepasst und 

nach dem Ende der Baumaßnahme wieder zurückgebaut.

Gemarkung Weertzen , Flur 1, Flurstück 5/13
a) -

b) -

45

Grabenverrohrung 

temporäre Grabenverrohrung

Baubedingte / temporäre Anlage der Grabenverrohrung auf einer 

Breite von 5m. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der 

nächstgelegenen vorhandenen Verrohrungen angepasst und 

nach dem Ende der Baumaßnahme wieder zurückgebaut.

Gemarkung Heeslingen , Flur 3, Flurstück 39/11
a) -

b) -

44

Grabenverrohrung 

temporäre Grabenverrohrung

Baubedingte / temporäre Verbreiterung der Grabenverrohrung 

auf einer Breite von 10m (Bestand 5m Breite). Die Verrohrung 

wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrungen 

angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme wieder 

zurückgebaut.

Gemarkung Heeslingen , Flur 3, Flurstück 259/115
a) -

b) -

43

Grabenverrohrung 

temporäre Grabenverrohrung

Baubedingte / temporäre Verbreiterung der Grabenverrohrung 

auf einer Breite von 8m (Bestand 3m Breite). Die Verrohrung wird 

in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrungen angepasst 

und nach dem Ende der Baumaßnahme wieder zurückgebaut.

Gemarkung Boitzen , Flur 4, Flurstück 3/2
a) -

b) -

42

Grabenverrohrung 

temporäre Grabenverrohrung

Baubedingte / temporäre Anlage der Grabenverrohrung auf einer 

Breite von 10m. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der 

nächstgelegenen vorhandenen Verrohrungen angepasst und 

nach dem Ende der Baumaßnahme wieder zurückgebaut.

Gemarkung Boitzen , Flur 2, Flurstück 150
a) -

b) -
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52

Grabenverrohrung 

temporäre Grabenverrohrung

Baubedingte / temporäre Verbreiterung der Grabenverrohrung 

auf einer Breite von 15m (Bestand 5m Breite). Die Verrohrung 

wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrungen 

angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme wieder 

zurückgebaut.

Gemarkung Wiersdorf , Flur 1, Flurstück 26/4
a) -

b) -

51

Grabenverrohrung 

temporäre Grabenverrohrung

Baubedingte / temporäre Verbreiterung der Grabenverrohrung 

auf einer Breite von 20m (Bestand 5m Breite). Die Verrohrung 

wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrungen 

angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme wieder 

zurückgebaut.

Gemarkung Weertzen , Flur 1, Flurstück 53/9
a) -

b) -

50

Grabenverrohrung 

temporäre Grabenverrohrung

Baubedingte / temporäre Anlage der Grabenverrohrung auf einer 

Breite von 15m. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der 

nächstgelegenen vorhandenen Verrohrungen angepasst und 

nach dem Ende der Baumaßnahme wieder zurückgebaut.

Gemarkung Weertzen , Flur 1, Flurstück 139/16
a) -

b) -

49

Grabenverrohrung 

temporäre Grabenverrohrung

Baubedingte / temporäre Verbreiterung der Grabenverrohrung 

auf einer Breite von 10m (Bestand 5m Breite). Die Verrohrung 

wird in ihrem Durchmesser der vorhandenen Verrohrungen 

angepasst und nach dem Ende der Baumaßnahme wieder 

zurückgebaut.

Gemarkung Weertzen , Flur 1, Flurstück 60/9
a) -

b) -

48

Grabenverrohrung 

temporäre Grabenverrohrung

Baubedingte / temporäre Anlage der Grabenverrohrung auf einer 

Breite von 15m. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der 

nächstgelegenen vorhandenen Verrohrungen angepasst und 

nach dem Ende der Baumaßnahme wieder zurückgebaut.

Gemarkung Weertzen , Flur 1, Flurstück 139/16
a) -

b) -

53

Grabenverrohrung 

temporäre Grabenverrohrung

Baubedingte / temporäre Anlage der Grabenverrohrung auf einer 

Breite von 5m. Die Verrohrung wird in ihrem Durchmesser der 

nächstgelegenen vorhandenen Verrohrungen angepasst und 

nach dem Ende der Baumaßnahme wieder zurückgebaut.

Gemarkung Wohlerst , Flur 1, Flurstück 35/12
a) -

b) -
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