



Bestandsvermessung der Hochwasserdeiche  
 Kartengrundlage  
 Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg  
 Flurbereinigung Dahlen  
 03061937  
 Karte des neuen Bestandes Stand 07/2018  
 Flurbereinigungsplan hat vorgelegen

**LEGENDE - Grundplan Vermessung (inkl. vorh. Ver- und Entsorgungsleitungen)**

Trig. Punkt	Gasschieber	Leuchte	H/B	Beton-Hochbord
Polygonpunkt	Schachdeckel	Holzmast	T/B	Beton-Tiefbord
Mauerbohlen	Straßenablauf	Stahlbetonmast	EF	Einfassungsstein
Grenzpunkte	Unterflurhydrant	Busch	Ba	Beton
Verteilerschrank (S)	Mauer	Grünland	BP	Betonplatten
Verteilerschrank (F)	Zaun	Schiff	BSP	Betonsteinpflaster
Merkm. (Gas)	Geländer	Ackerland	WSB	Wasserbausteine
Merkm. (Wasser)	Schranke	Eingang	GP	Großpflaster
Wasserschieber	Bodenprobe	Auffahrt	ZrR	2-reihige Rinne
	Lichtsignalanlage	Höhe	RGS	Rasengittersteine

**Bemerkung Versorgungsleitungen**

**Bemerkung Kataster**

Die Grundstücksgrenzen wurden aus der, von dem Lageplan des NLWKN für die unten genannte Maßnahme (Stand: Juli 2018) entnommen.

Grundplan hergestellt:	Datum	Zeichen	Ergänzungen:
INGENIEURBÜRO RAUCHENBERGER GmbH	Aufnahme: Juli 2018	Bra	
	bearbeitet: August 2018	Mei	
	gezeichnet: August 2018	Mei	
	Kataster: August 2018	Mei	
	Feldvergleich: März 2019	Bra	

Höhen beziehen sich auf NHN - Koordinatensystem ETRS89 (UTM)

Nr.	Art der Änderung	Dat.	bearb.	ges.
1	Zufahrt rechts bei Bau-km 1+450	25.02.19	Ha/Prz	
2	Böschungen und Arbeitsraum	20.03.19	Ha/Prz	

Blatt: 4 3 2 1

**Neuhausener Deich- und Unterhaltungsverband**

**Antrag auf Planfeststellung**  
 für den Ausbau und Neubau der Hochwasserdeiche an Süde und Krainke; Lückenschluss zwischen dem Südedeich und dem rechten Krainkedeich einschl. Höherlegung der Kreisstraße 55 in der Gemarkung Preten (Südvariante)

Anlage Nr. 9.2 Blatt Nr. 3  
 Zeichnungsnummer: 118-MH-165.9/2/3  
 letzte Änderung: 17.06.2019  
 Blattgröße: 1080 x 535  
 Maßstab: 1:500

**Sichtdreiecke**  
 Sichtdreieck 07 - 08

Aufgestellt: \_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_  
 Geprüft: \_\_\_\_\_

Projektbearbeitung Straßenbau:	Datum	Zeichen
INGENIEURBÜRO RAUCHENBERGER GmbH	bearbeitet: 17.06.2019	Hi
	gezeichnet: 17.06.2019	Prz
	geprüft: 18.06.2019	Ha

Projektbearbeitung Deichbau:	Datum	Zeichen
NLWKN - Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz	bearbeitet: 17.06.2019	Hi
	gezeichnet: 17.06.2019	Prz
	geprüft: 18.06.2019	Ha